                                                                            УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                        Директор ООО «УК Жилремстрой»

                                                                                        _______________Г.Э. Маврина
ООО  «УК  ЖИЛРЕМСТРОЙ»
КОНКУРСНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ  ПО  КАПИТАЛЬНОМУ
РЕМОНТУ  МНОГОКВАРТИРНЫХ  ЖИЛЫХ  ДОМОВ-

- ЗАМЕНУ  ЛИФТОВОГО  ОБОРУДОВАНИЯ:

УЛ. К. БЕЛОВА, д.1 и  УЛ. К. БЕЛОВА, д. 11.
1. ТРЕБОВАНИЯ  К  СОСТАВУ, ФОРМЕ, И  ПОРЯДКУ  ПОДАЧИ  ЗАЯВОК НА                      УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ:
     Для участия  в конкурсе претендент подает заявку  и прикладывает следующие документы.
     - опись входящих в состав заявки документов;

     - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента,
     - организация или  фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, почтовый адрес, государственный  регистрационный  номер, идентификационный номер  налогоплательщика;

      - копия свидетельства о допуске к определенному виду работ, которое оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденным приказам Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. №624);

       - документы или копии документов, подтверждающих опыт работы специалистов на объектах-аналогах, и соответствие их квалификационным требованиям;

       -  копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним;

       -  копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

       -  копия свидетельства о государственной регистрации;

       - оригинал или  копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученных не ранее, чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

       - справку из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня за последний календарный год, полученную не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки,

       - справку о размере задолженности  в  государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученную не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки,  

       - копия справки из налогового органа о состоянии кредиторской  задолженности  и справки об имуществе на последнюю отчетную дату  перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

      - информацию о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ,

      - копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), 

      - справку о наличии ( отсутствии) несчастных случаев на производстве.

    Претендент должен представлять оригиналы или нотариально заверенные копии вышеуказанных документов.          

    Конкурсная документация должна быть пронумерована, прошнурована, скреплена печатью, запечатана в конверт. На конверте указывается предмет конкурса, наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. 
   Заявки на участие в конкурсе доставляются претендентом с 8.00 часов 14 мая до 17.00 часов 14 июня 2012 года с помощью почты, курьером или лично по адресу: 162612, г. Череповец, Вологодской области, ул. Красная, д. 3 Б отдел электрослужбы, телефон: 8(8202) 24-61-69. Заявки регистрируются  в книге регистрации заявок на участие в конкурсе немедленно после приёма уполномоченным лицом. Зарегистрированной заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности её доставки претендентом. Заявки на участие в конкурсе, поступившие с опозданием, не принимаются к рассмотрению.
   Претендент имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе отозвать поданную заявку. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подается претендентом в письменном виде по адресу: 162 612, г. Череповец, Вологодской области, ул. Красная,д.3 Б. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим её, и скреплено печатью организации- претендента. Отозванная заявка на участие в конкурсе возвращается заказчиком претенденту в нераспечатанном виде.
   Претендент имеет право в любое время до даты и часа  вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе вносить изменения в поданную заявку. Изменение вносится и регулируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено претендентом как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации- претендента. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается  в конверт, который оформляется так же, как  конверт с заявкой на участие в конкурсе, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над заявкой на участие в конкурсе.
2. ВИД  (ПЕРЕЧЕНЬ)  РАБОТ,  СТОИМОСТЬ, СРОКИ  И  МЕСТО  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ.
Капитальный ремонт по замене лифтового оборудования в ж/доме по ул. К.Белова, д.11 (2 лифта), г. Череповец, Вологодская обл.
Предварительная сметная стоимость работ составляет 3 288 574 руб.
	см

№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж лифта грузоподъемностью 400 кг на 9 остановок высота шахты 29 м
	лифт
	2
	

	2
	Уменьшить на 1 остановку
	ост.
	-2
	

	3
	Уменьшить высоту шахты        27,2-29,0= -1,8 м
	м
	-3,6
	

	Раздел 2. Монтажные работы

	4
	Лифт пассажирский г/п 400 кг на 9 остановок, высота шахты 29 м
	лифт
	2
	

	5
	Уменьшить на 1 остановку
	ост. 
	-2
	

	6
	Уменьшить высоту шахты        27,2-29,0= - 1,8 м 
	м
	-3,6
	

	Раздел 3. Пусконаладочные работы

	7
	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок г/п 400 кг, скорость движения кабины 1 м/с с системой управления на микропроцессорных устройствах 
	лифт
	2
	

	8
	Уменьшить на 2 остановки
	ост
	-4
	

	Раздел 4. Монтаж обрамления

	9
	Монтаж обрамления
	100 м2
	0,086
	

	                                               Раздел 5. Общестроительные работы

	10
	Пробивка в бетонных конструкциях борозд толщ. сеч. до 20 см2 (для лебедки)
	100 м
	0,040
	

	11
	Заделка борозд толщ до 0,2 м2 (пороги)
	м3
	0,02
	

	12
	Укладка бетона по перекрытиям толщ 100 мм (под лебедку)
	100 м2
	0,008
	

	13
	Бетон
	м3
	0,082
	

	14 
	Устройство подливки под оборудование (приямок) толщиной 20 мм
	100 м2
	0,05
	

	16
	Бетон
	м3
	0,102
	

	17
	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять (исключать)
	100 м2
	0,05
	

	18
	Бетон
	м3
	0,051
	

	Раздел 6. Диспетчеризация

	19
	Установка, подключение громкоговорителя в кабине
	лифт
	2
	

	20
	Прокладка однопарного провода по бетонной стене
	100 м
	0,08
	

	21
	ПВ-3, сечением 0,5 мм2
	1000 м
	0,008
	

	22
	Настройка каналов ТЧ по двухпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве  усилительных пунктов между ними 0
	канал
	2
	

	23
	Разделка и включение провода однопарного
	10 кон.
	6
	

	24
	Монтаж конечного выключателя на дверях машинного помещения
	Шт.
	2
	

	25
	Конечный  ВПК-УЗ
	Шт.
	2.
	

	Раздел7. Замена рубильника

	26
	Демонтаж рубильника
	шт.
	2
	

	27
	Монтаж рубильника
	шт.
	2
	

	28
	Рубильник
	шт.
	2
	

	Раздел 8. Наименование материалов

	29
	Лифт пассажирский  г/п -400 кг скорость – 1 м/с
	Шт.
	2
	

	30
	Обрамление дверных проемов
	Шт.
	16
	

	31
	Блок лифтовой 
	Шт.
	2
	

	32
	Монтажный комплект
	Шт.
	2
	


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Затраты неучтенные сметой:

1. разработка проекта,
2. экспертиза проекта,
3. полное техническое освидетельствование и регистрация декларации,
4. экспертиза сметной документации,
5. технадзор.
Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими ПУЭ, ГОСТ, ПУБЭЛ, СНиП, СанПиН, МДС.

Все  материалы, применяемые при выполнении работ,  должны быть сертифицированы. Гарантийный срок  эксплуатации    объекта   должен быть не менее 36 месяцев.

Гарантийный срок на оборудование не менее 18 месяцев.
Срок выполнения работ: до 1 декабря 2012 г.
Капитальный ремонт по замене лифтового оборудования в ж/доме по ул. К.Белова, д.1 (6 лифтов), г. Череповец, Вологодская обл.

Предварительная сметная стоимость работ составляет 9 740 574 руб.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж лифта грузоподъемностью 400 кг на 9 остановок высота шахты 29 м
	лифт
	6
	

	2
	Уменьшить на 1 остановку
	ост.
	-6
	

	3
	Уменьшить высоту шахты        24,4-29,0= -4,6 м
	м
	-27,6
	

	Раздел 2. Монтажные работы

	4
	Лифт пассажирский г/п 400 кг на 9 остановок, высота шахты 29 м
	лифт
	6
	

	5
	Уменьшить на 1 остановку
	ост. 
	-6
	

	6
	Уменьшить высоту шахты        24,4-29,0= - 4,6 м 
	м
	-27,6
	

	Раздел 3. Пусконаладочные работы

	7
	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок г/п 400 кг, скорость движения кабины 1 м/с с системой управления на микропроцессорных устройствах 
	лифт
	6
	

	8
	Уменьшить на 2 остановки
	ост
	-12
	

	Раздел 4. Монтаж обрамления

	9
	Монтаж обрамления
	100 м2
	0,258
	

	                                               Раздел 5. Общестроительные работы

	10
	Пробивка в бетонных конструкциях борозд толщ. сеч. до 20 см2 (для лебедки)
	100 м
	0,120
	

	11
	Заделка борозд толщ до 0,2 м2 (пороги)
	м3
	0,06
	

	12
	Укладка бетона по перекрытиям толщ 100 мм (под лебедку)
	100 м2
	0,024
	

	13
	Бетон
	м3
	0,24
	

	14 
	Устройство подливки под оборудование (приямок) толщиной 20 мм
	100 м2
	0,15
	

	16
	Бетон
	м3
	0,306
	

	17
	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять (исключать)
	100 м2
	0,15
	

	18
	Бетон
	м3
	0,153
	

	Раздел 6. Диспетчеризация

	19
	Установка, подключение громкоговорителя в кабине
	лифт
	6
	

	20
	Прокладка однопарного провода по бетонной стене
	100 м
	0,24
	

	21
	ПВ-3, сечением 0,5 мм2
	1000 м
	0,024
	

	22
	Настройка каналов ТЧ по двухпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве  усилительных пунктов между ними 0
	канал
	6
	

	23
	Разделка и включение провода однопарного
	10 кон.
	18
	

	24
	Монтаж конечного выключателя на дверях машинного помещения
	Шт.
	6
	

	25
	Конечный  ВПК-УЗ
	Шт.
	6.
	

	Раздел7. Замена рубильника

	26
	Демонтаж рубильника
	шт.
	6
	

	27
	Монтаж рубильника
	шт.
	6
	

	28
	Рубильник
	шт.
	6
	

	Раздел 8. Наименование материалов

	29
	Лифт пассажирский  г/п -400 кг скорость – 1 м/с
	Шт.
	6
	

	30
	Обрамление дверных проемов
	Шт.
	48
	

	31
	Блок лифтовой 
	Шт.
	6
	

	32
	Монтажный комплект
	Шт.
	6
	


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Затраты неучтенные сметой:

1 разработка проекта,

2 экспертиза проекта,

3 полное техническое освидетельствование и регистрация декларации,

4 экспертиза сметной документации,

5 технадзор.

Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими ПУЭ, ГОСТ, ПУБЭЛ, СНиП, СанПиН, МДС.

Все  материалы, применяемые при выполнении работ,  должны быть сертифицированы. Гарантийный срок  эксплуатации    объекта   должен быть не менее 36 месяцев.

Гарантийный срок на оборудование не менее 18 месяцев.

Срок выполнения работ: до 1 декабря 2012 г.

3. ПРОЕКТ  ДОГОВОРА  НА  ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ  ПО  КАПИТАЛЬНОМУ  РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИНЫХ ДОМОВ, ФИНАНСИРУЕМОМУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБСИДИЙ.
Договор подряда № 

на проведение капитального ремонта                                                  
   многоквартирного  жилого дома -
- замена лифтового оборудования

по адресу:

г.
Череповец                                                                                                «___»____________ 2012 года

      Общество с ограниченной ответственностью «УК Жилремстрой», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мавриной Галины Энгельсовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1.Подрядчик обязуется своими силами по заданию Заказчика выполнить капитальный
ремонт – замену лифтового оборудования:

- пассажирские лифты  модель ____________. дизайн __________ (подвесной потолок, панель управления - нержавеющая сталь, индикатор положения кабины)
- допустимая температура в машинном помещении и шахте – от +5 до +40

- окружающая среда, в которой может эксплуатироваться лифт – относительная влажность не более 80% при +25 С
- все материалы и оборудование, применяемые при выполнении работ, имеют необходимые сертификаты

· Сертификат соответствия № 
· Сертификат соответствия № 
· Разрешение на применение технических устройств № 
· Сертификат соответствия требованиям 
· Разрешение на применение технических устройств - диспетчерский комплекс ________ №

· Сертификат соответствия № 
Групповые технические условия.

- назначенный срок эксплуатации – 25 лет

- номинальная грузоподъемность, кг 400

- номинальная скорость движения кабины, м/с – 1,0

- скорость движения кабины в режиме «Ревизия» м/с – 0,25

- число остановок – 8

- число дверей шахты – 8

- предел огнестойкости E 30

дома № ____ по улице К.Белова в г. Череповец, в дальнейшем именуемый «Объект», а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и выплатить стоимость работ, определенную актами выполненных работ в пределах сметной стоимости.

1.2.Подрядчик обязуется  выполнить дополнительные работы, которые не учтены в сметной документации, с внесением работ в сметную документацию, при этом, не превышая сметную стоимость объекта, т.е. подливка или зашивка железом порогов дверей шахты лифта (при необходимости),  вывоз демонтированного оборудования.

1.3.Объем работ по настоящему договору определяется перечнем работ в конкурсной документации, включая возможные работы,  определенно в нем не упомянутые, но необходимые для  нормальной эксплуатации объекта.

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ.

2.1.
Стоимость поручаемых Подрядчику работ определяется актами выполненных работ в пределах выделенных лимитов.
2.2.
Стоимость работ в текущих ценах определена на основании смет, составленных в
ценах 2001 года в редакции 2009 года, с пересчетом в текущие цены.

2.3. При изменении цен на материальные ресурсы во время действия договора, которое влечет за собой перерасчет индекса удорожания материалов «Заказчик» оставляет за собой право корректировать индекс удорожания строительства.

2.4. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон к настоящему договору, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

2.5.В случае неисполнения сроков проведения капитального ремонта п.3.1., предусмотренных настоящим договором, Исполнитель оплачивает пени в размере 0,1% с просроченной суммы платежа за каждый день просрочки. 

2.6.Оплата производится за безналичный расчет.
2.7.Подрядчик возмещает Заказчику, на основании выставленного счета-фактуры и акта выполненных работ, расходы по выполнению технического надзора в размере 0,7% от сметной стоимости, что составляет ________ рублей (___________________ рубля 00 копеек), в срок 5 дней, с момента получения счета и акта выполненных работ.

З.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1.Дата начала выполнения работ по настоящему договору определяется с «___»________  2012г. года по дату окончания выполнения работ  «___»____________  2012 года.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПОДРЯДЧИКА.
Для выполнения настоящего договора Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной пунктом 2 настоящего договора, обязуется:

4.1 .Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

4.2.
Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими
чертежами, строительными нормами и правилами ПУЭ, ПУБЭЛ.

4.3.
Сообщить Заказчику о выявленных в процессе работы ошибках в проектно-сметной
документации.

4.4.
Поставить на объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции,
комплектующие изделия, строительную технику.

4.5.Осуществлять закупку дорогостоящих материалов и оборудование на конкурсной основе, согласовывая выбор поставщика с Заказчиком.

4.6.Возвести собственными силами временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему договору.

4.7. Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.

4.8. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

4.9.0беспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды, пожарной безопасности, ответственный _____________.
4.10.Обеспечить содержание и уборку строительной площадки.

4.11.Вывезти в недельной срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной  площадки принадлежащие ему строительные машины, механизмы, инструменты, инвентарь, материалы и другое имущество, а также строительный мусор. 

4.12.Осуществлять страхование строительных рисков.

4.13. При подключении электрооборудования к электросетям жилого дома, при выполнении капитального ремонта, у «Подрядчика» должен быть прибор учета электроэнергии. 

При подключении до общедомового прибора учета электроэнергии Подрядчик должен заключить договор с МУП «Электросеть» на потребляемую электроэнергию.

При подключении после общедомового учета электроэнергии счета на потребляемую Подрядчиком электроэнергию выставляет Управляющая компания

4.14.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего договора.
4.15.Предоставить подтверждение затрат в текущих ценах платежными документами (счета-фактуры на лифтовое оборудование и прочие затраты).
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.
Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

5.1. Передать Подрядчику строительную площадку не позднее, чем за 3 дня до начала работ.

5.2. Ежемесячно принимать от Подрядчика выполненные работы и производить оплату выполненных Подрядчиком работ, предусмотренную пунктом 2 и пунктом 6 настоящего договора.

5.3. Передать Подрядчику  сметную документацию.

5.4. Передать Подрядчику перечень исполнительной документации, необходимой для приемки объекта.

5.5.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

6.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.
6.1.Расчеты за выполненные работы производятся поэтапно, путем перечисления предоплаты, в размере 30% от сметной стоимости, платежным поручением на расчетный счет Подрядчика на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма КС-3, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.99г. № 100) с расшифровкой физических объемов по акту о приемке выполненных работ (Унифицированная форма КС-2) на основании выставленного Заказчиком счета-фактуры (по соглашению сторон)
6.2.Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки выполненных работ, оформленного в установленном порядке и подписанного обеими сторонами с зачетом всех ранее производимых  платежей. 
6.3. Счета на материалы, конструкции, оборудование и инвентарь для оплаты Заказчиком принимаются от Подрядчика в течение одного месяца с момента подписания акта сдачи объекта в эксплуатацию.

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1.Выплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не освобождает сторону от выполнения принятых на себя обязательств.

7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и/или оборудования, закупленных (предоставленных) Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору, несет Подрядчик.

7.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.4.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.

8.1.Заказчик назначает на объекте своего представителя технического надзора, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора и проектной документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время их производства.

8.2. Согласие с органами Госнадзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение, а также соблюдение общего порядка на строительной площадке осуществляет Подрядчика.

8.3. В случае выявления Заказчиком некачественно выполненных работ в ходе строительства, после сдачи объекта в эксплуатацию и в гарантийный период, субподрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан передать эти работы. Гарантийный срок на монтажные работы ____ месяцев, гарантия на оборудование ____ месяцев. При обнаружении дефектов по выполненной работе в течение гарантийного срока составляется двухсторонний акт. При отказе Подрядчика подписать акт, приглашается независимый представитель, который фиксирует содержание акта и отказ от подписи. Если Подрядчик в кратчайший срок, но не позднее 1 месяца с момента составления акта, не исправит некачественного выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, явившиеся следствием ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий договора, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков Подрядчик осуществляется за свой счет.

8.4.Оборудование, переданное Заказчиком Подрядчику под монтаж по акту, находится на ответственном хранении Подрядчика до подписания акта приемной комиссией. Подрядчик обязан обеспечить сохранность этого оборудования.

В случае утраты или повреждения оборудования по вине Подрядчика, Подрядчик восстанавливает оборудование за свой счет.

8.5.3аказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые по его мнению, необходимы, но не более чем на пять процентов такого объема.

8.6. С момента начало работ и до завершения Подрядчик ведет журнал производства
работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и
обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во
взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика. Если Заказчик или Подрядчик не
удовлетворены ходом и качеством работ, то они излагают свое мнение в журнале
производства работ. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к
устранению недостатков. Заказчик обеспечивает на объекте технический надзор.

9.ПРАВА ЗАКАЗЧИКА ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПОДРЯДЧИКА.

9.1.Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

9.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

9.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

9.4.В соответствии со статьей 717 Гражданского Кодекса РФ Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, выплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

10. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.

10.1.
Приемка выполненных работ производится Заказчиком в течение 3-х дней со дня
получения письменного извещения Подрядчика о готовности их к сдаче.

10.2. Подрядчик передает Заказчику за 5 дней до начала приемки завершенного строительством объекта 2 экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком согласно п.5.4. пункта 5 настоящего договора с письменным подтверждением о соответствии фактически выполненным работам.

10.3. Подрядчик после приемки выполненных работ Заказчиком не освобождается от выполнения любых договорных обязательств, которые не выполнены или не выполнены с ненадлежащим качеством. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков устранения.

10.4.Сдача-приемка полностью выполненных работ оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

11 .РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

11.1 .Заказчик вправе потребовать расторжение договора в следующих случаях:

· задержка Подрядчиком хода и сроков строительства более чем на 1 месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

· нарушение Подрядчиком условий договора, ведущих к снижению качества работ, предусмотренного проектом;

- прекращение членства в СРО и аннулирование (отзыв) допуска в отношении строительной деятельности; других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

11.2.
Подрядчик вправе потребовать расторжение договора в следующих случаях:

· финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им расчетов за выполненные работы или задержку их более, чем на два месяца;

· консервации или остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от субподрядчика на срок, превышающий два месяца

11.3. При расторжении договора по совместному решению Подрядчика и Заказчика незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

11.4. Сторона, решившая расторгнуть договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне, которое рассматривается получившей стороной в течение 20-ти дней. Договор подряда расторгается в установленном законодательством РФ порядке.

11.5.
При расторжении договора виновная сторона возмещает другой стороне понесенные
ею убытки.
12.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

12.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникающих споров.

12.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

13.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

13.1. После подписания настоящего договора все предыдущие соглашения, переписка, переговоры, относящие к данному договору теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

13.2. Подрядчик не имеет права продавать проектно-сметную документацию или частью ее третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

13.3. Любая договоренность между Подрядчиком и Заказчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

13.4. Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на строительной площадке принадлежащей ему материалы, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им строительной площадки.

13.5. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной.

13.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

13.7. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются по правилам и в порядке действующего Гражданского кодекса РФ.
13.8.Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 

13.9.Настоящий договор составлен на 7-ми листах в 2-х действительных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из сторон.
14. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА ОТНОСИТЕЛЬНО ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ И ОХРАНЕ ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в порядке пп. 4.6; 4.7 СНиП 12-03-2001)

14.1. Подрядчик обладает полной самостоятельностью в вопросах организации охраны труда с учетом общепринятых международных норм и правил, реализует на практике стандарты Системы стандартов безопасности труда (ССБТ), межотраслевые нормы и правила по охране труда.
14.2. Подрядчик реализует требования охраны труда:
· к машинам, механизмам, другой продукции производственного назначения, новым веществам, материалам, технологиям;

· осуществляет обязательную сертификацию оборудования и средств защиты;

· организует подготовку и повышение квалификации кадров;

· обеспечивает порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве, а также возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеваниям либо иным повреждением здоровья, связанным с выполнением ими трудовых обязанностей;

· содействует регулярным контактам и консультируется с органами государственного управления охраной труда, надзора и контроля в этой области, а также с соответствующими научно-исследовательскими, проектными и экспертными организациями.
14.3. Подрядчик со дня подписания обязательства определяет:
· должностных лиц, на которых будет возлагаться реализация настоящих мероприятий;

· назначает лиц, ответственных за охрану труда, противопожарную безопасность и других ответственных лиц в порядке действующего законодательства об охране труда.

14.4.
Подрядчик не позднее, чем в недельный срок внедряет на практике новые принятые
законодательные и иные нормативные акты по охране труда; приобретает научно-техническую
документацию по охране труда (законы, нормы, правила).

14.5. Подрядчик реализует за счет своих средств деятельность в области по охране труда.
14.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность и исправность всего оборудования и инструмента, являющегося собственностью заказчика.
14.7.
Подрядчик перед началом работ подписывает с заказчиком (представителем организации),
(подрядчиком) акт-допуск для производства ремонтных работ (приложение 1).

14.8. Подрядчик обязан выполнять требования изложенные в акте по разграничению принадлежности и ответственности.
14.9. Подрядчик обеспечивает своих работников аптечками по оказанию первой медицинской помощи.
14.10.
Подрядчик составляет перечень видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду- допуску в порядке пп. 4.11.1; 6.2.18 СНиП 12-03-2001;

Соблюдает правила пожарной безопасности (приложение №2);

Соблюдает правила допуска лиц к работе на высоте (приложение № 3);

Снабжает своих линейных руководителей необходимой документацией в соответствии с прилагаемым перечнем (приложение № 4).

14.11. Подрядчик выполняет правила внутреннего трудового распорядка на объекте, следит за соблюдением рабочими трудовой и производственной дисциплины.
14.12. Подрядчик обеспечивает отношения в области охраны труда между работодателем и своими работниками в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от17.07.1999г. (№181-ФЗ); наем на работу иностранной рабочей силы согласно действующему в РФ законодательству.
14.13. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение законодательства о труде и охране труда в Российской Федерации.
14.14. Все не оговоренные настоящими обязательствами обязанности Подрядчика в области охраны труда рассматриваются в соответствии с законодательством РФ.
14.15. Неотъемлемой частью Договора являются:
· Акт-допуск для ведения ремонтных работ на территории предприятия (Приложение 1);

· Правила пожарной безопасности (Приложение №2);

· Правила допуска лиц к работе на высоте (Приложение № 3);

· Перечень обязательной документации, которая должна быть у подрядчика (Приложение № 4).

15. АДРЕС А И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК:   ООО « УК Жилремстрой»
Почтовый адрес: 162612, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Красная, д. 3 Б
тел/факс 8 (8202) 24-63-82; 24-72-50
ОГРН 1083528008850   ИНН/КПП 3528141090/352801001   ОКПО 87140540
Ф «Вологодский» ОАО Банк ВТБ 

Р.сч. 40702810471000002308     К.сч. 30101810000000000722     БИК 041909722
Директор ООО «УК  Жилремстрой»______________________________________/Г.Э. Маврина/

ПОДРЯДЧИК:   

Приложение № 2

к Договору подряда № 09/11

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Подрядчик несет ответственность за соблюдением пожарной безопасности при проведении работ, предусмотренным договором:

-обеспечивать соблюдение пожарной безопасности на вверенных им участках работы

-знать пожарную опасность своего производственного участка:

-своевременно и качественно выполнять противопожарные мероприятия предусмотренные проектами и правилами пожарной безопасности:

-обеспечить пожаробезопасную эксплуатацию приборов отопления теплопроводящих установок, электросетей и электроустановок, -принимать немедленные меры к устранению выявленных неисправностей, которые могут привести к пожару и ежедневно заканчивать сварочные работы до15часов и вести наблюдение на объекте после окончания работ до  22 часов.

-проверить противопожарное состояние подведомственного объекта, отключения  электрических сетей и оборудования

   -место производства должно быть оснащено первичными средствами пожаротушения (огнетушители, совковые лопаты, песок ,ведра, багры.)
Приложение № 3

к Договору подряда № 09/11

ПРАВИЛА ДОПУСКА К РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ

Одним из основных организационным мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда является соблюдение правил допуска к работе на высоте. При этом одно из основных требований -устанавливается в соответствии с приказом Минздрава Р.Ф.

В соответствии с этим приказом лица, работающие на высоте, в том числе верхолазы, один раз в год проходят медицинский осмотр у врачей-специалистов - терапевта, отоларинголога, офтальмолога и невропатолога, при этом проводится исследование вестибюльного аппарата.

В соответствии с требованиями правил по охране труда, рабочие любой профессии, работающие на высоте 1 .Зм на расстоянии менее 2м от границы перепада по высоте, а также рабочие, выполняющие верхолазные работы перед прохождением первичного инструктажа на рабочем месте, должны пройти обучение безопасным методам труда.

К работе на высоте и верхолазным работам допускаются лица не моложе 18 лет, годные по медицинским показаниям к выполнению этих работ, прошедшие обучение и инструктаж в установленном порядке.

Инженерно-технические работники, деятельность которых связана с выполнением верхолазных работ и работ на высоте во время проверки технологии и качества выполняемых работ, контроля за соблюдением правил безопасности и т.п., должны пройти также медицинский осмотр и быть признаны годными к выполнению этих видов работ.

Ежедневно перед началом работы и после обеда, ИТР обязаны проверять психологическое состояние рабочих и в случае обнаружения лиц в ненормальном и нетрезвом состоянии они должны их отстранить от работы с составлением акта соответствующей формы.
Приложение № 4

к Договору подряда № 09/11

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ У ПОДРЯДЧИКА

1. Приказ о назначении ответственных лиц за обеспечение работ по охране труда. (СниП 12-03-2001, ППБ,ПТЭЭПит.д.)

2. Проект производства работ (ППР).

3. Инструкции по охране труда по профессиям и видам работ.

4. Журнал регистрации вводного инструктажа. Программа вводного инструктажа.

5. Журнал регистрации противопожарного инструктажа.

6. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. Программа инструктажа на рабочем месте.

7. Журнал проверки знаний. Протоколы.

8. Журнал регистрации наряда-допуска.

9. Нормативно-техническая документация.

_____________________________________________________________________________
4. ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Бюджет: федеральный, областной, городской и  средства собственников жилых помещений.
5.  ТРЕБОВАНИЯ  К  УЧАСТНИКАМ  КОНКУРСА.
Для участия в конкурсе допускаются лица, соответствующие следующим требованиям:

- соответствие претендента требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

- деятельность претендента не должна быть приостановлена в порядке предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- у претендента не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- претендент не должен находиться  в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом  от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений о претенденте.
6. ПОРЯДОК  ОЦЕНКИ  И  СОПОСТАВЛЕНИЯ  ЗАЯВОК  НА  УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСЕ.
1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов – замена лифтового оборудования, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим критериям:

- срок выполнения работ (максимальное количество баллов – 10);
- квалификация участника (максимальное  количество баллов – 40),

- цена предложения, включая вспомогательные и смежные работы (максимальное количество баллов 10).

2. Оценка  по критерию «квалификация участника» производится по четырем критериям:

- опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год),

- квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала и специализированных бригад),

- техническая оснащенность (наличие техники и оборудования),
- соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние два года).

3. Общее максимальное количество баллов  - 60.

4. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов:  номер  1  получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве  баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «квалификация участника», затем по критерию «срок выполнения работ», далее по критерию «цена предложения, включая вспомогательные и смежные работы»). Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер  1  , объявляется победителем конкурса.
5. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия принимает решение об итогах конкурса.

7.  МЕСТО, ДАТА  И  ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.
Место вскрытия конвертов: Вологодская область, г. Череповец, ул. Красная, д. 3 Б.

Дата и время: 15 июня 2012 года в 14 часов.
Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
8. МЕСТО, ДАТА  И ВРЕМЯ  РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  В КОНКУРСЕ  И   ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ  КОНКУРСА. 
Место рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса: Вологодская область, г. Череповец, ул. Красная, д. 3 Б.

Дата и время: 18 июня 2012 года в 14 часов.

Заявки на участие в конкурсе рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения полномочий, подавших заявки, а также соответствия заявок на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации. По результатам  рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной  комиссией принимается решение о признании претендента участником конкурса  и допуске участника  к участию в конкурсе или об  отказе в таком допуске. Результаты рассмотрения заявок на участие  в конкурсе оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
После вскрытия  конвертов, полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной  документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к  участию  в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске  к участию в конкурсе является:

- отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку,

- представление участником неполного комплекта документов, установленных  конкурсной документацией, либо  документов, оформленных ненадлежащим образом,

- несоответствие участника требованиям, установленным в конкурсной документации,
- превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации,

- предоставление участником  в конкурсной заявке недостоверных сведений.

В случае отказа в допуске к участию в конкурсе, заказчик в двухдневный срок со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе направляет претенденту письменное уведомление с указанием причин отказа.
Заявки  на участие в конкурсе участников, допущенных к участию в конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной  комиссией с целью сравнения условий, предложенных участниками, и определения победителя конкурса. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются  протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Протокол оценки  и сопоставления заявок на участие в конкурсе будет опубликован и размещен в средствах массовой информации, на сайте ООО «УК Жилремстрой», на официальном сайте города Череповца и на сайте государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
9. СРОК  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА  С  ПОБЕДИТЕЛЕМ  КОНКУРСА.
Договор подряда заключается с победителем конкурса в десятидневный срок с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок ни участие в конкурсе.
