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1. Раздел I «Информационная карта».
Содержит всю требуемую Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее также по тексту документа – Закон) и необходимую для документации об аукционе в электронной форме и извещения о проведении аукциона в электронной форме информацию.

2. Раздел II «Описание объекта закупки».
3. Раздел  III «Проект контракта».
4. Раздел IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта». 

Примечание:
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее по тексту – Закон).  
 

 
РАЗДЕЛ I
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
	№ п/п
	Наименование пункта
	Содержание пункта

	1. 
	Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Электронный аукцион
 (далее также – аукцион) 

	2. 
	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	АО ''Единая электронная торговая площадка'' (http://roseltorg.ru/)

	[bookmark: а]Сведения о заказчике

	3. 
	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика
	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»)
162602 Вологодская обл., г. Череповец, ул. Сталеваров, 22
 тел.(8202) 30 17 59	                  
 ИНН 3528180100 / КПП 352801001
 Адрес электронной почты: torgi_uksir@cherepovetscity.ru

	4. 
	Ответственное должностное лицо заказчика
	Заместитель директора по управлению проектами -
Громов Сергей Юрьевич (8202) 30-17-52
Лицо ответственное за составление технического задания – Шиловская А.О. (8202) 30-17-40
Лицо ответственное за обоснование начальной (максимальной) цены контракта – Болтушкина Е.А. (8202) 30-17-42
Лицо ответственное за размещение контракта                                         на электронной площадке  – Володина Е.В. (8202) 30-17-41

	5. 
	Идентификационный код закупки
	
203352818010035280100100600014299243


	[bookmark: б]Краткое изложение условий контракта

	6. 
	Наименование объекта закупки
	Выполнение строительно-монтажных работ                               по капитальному ремонту объекта: "Благоустройство набережной от ул.Университетской до Октябрьского моста"

	7. 
	Описание объекта закупки, в том числе функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости)
	Указано в разделе II «Описание объекта закупки» аукционной документации

	8. 
	Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг
	Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта.      
Окончание выполнения работ по Контракту  –                     01 декабря 2020 года.   

	9. 
	Место доставки товара, место выполнения работы или оказания услуги
	Вологодская обл., г. Череповец, Индустриальный район, набережная правого берега р.Ягорба.  

	10. 
	Начальная (максимальная) цена контракта, рублей
	62 911 646,00 рублей.

	11. 
	Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
	Рубль Российской Федерации.

	12. 
	Источник финансирования
	средства областного бюджета
средства городского бюджета
средства федерального бюджета

	13. 
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	Содержится в разделе IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» конкурсной документации

	14. 
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта
	Не установлен.

	[bookmark: в]Требования к участникам закупки 

	15. 
	Требования, предъявляемые                                 к участникам аукциона 
	1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (пункт 1 части 1 статьи 31 Закона):  В соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ к участнику закупки предъявляются следующее требование:
- членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сносу, объектов капитального строительства, имеющей компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 
Указанное требование не предъявляется к участникам закупки, перечисленные в ч. 2.1., 2.2. ст. 52 Градостроительного кодекса РФ.
Подрядчик самостоятельно несет ответственность за соблюдением действующих правил и требований в области саморегулирования.
Совокупный размер обязательств Подрядчика по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки  
9) участник закупки не является офшорной компанией
10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

	16. 
	Дополнительные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 31 Закона и пунктом 2 Приложения № 1 к Постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 № 99
	Наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта). При этом стоимость такого одного исполненного контракта (договора) должна составлять: не менее 50 процентов Н(М)ЦК (цены лота), на право заключить который проводится закупка, если Н(М)ЦК (цена лота) превышает 10 млн. рублей; не менее 40 процентов Н(М)ЦК (цены лота), на право заключить который проводится закупка, если Н(М)ЦК (цена лота) превышает 100 млн. рублей; не менее 30 процентов Н(М)ЦК (цены лота), на право заключить который проводится закупка, если Н(М)ЦК (цена лота) превышает 500 млн. рублей; не менее 20 процентов Н(М)ЦК (цены лота), на право заключить который проводится закупка, если Н(М)ЦК (цена лота) превышает 1 млрд. рублей.
Подтверждающие документы: копия исполненного контракта (договора); копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные ч.2 ст.9 Федерального закона ''О бухгалтерском учете'', и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке; копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности). Указанный документ должен быть подписан не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, не включаются участником такого аукциона в состав второй части заявки. Такие документы (их копии) направляются заказчику оператором электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств такой площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона № 44-ФЗ одновременно со вторыми частями заявок на участие в таком аукционе из числа документов (их копий), размещенных в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Закона № 44-ФЗ в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

	17. 
	Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) с обоснованием его причин
	Не установлено.

	18. 
	Преимущества, предоставляемые Заказчиком в соответствии со статьями 28-29 Закона
	Не предоставляются.

	19. 
	Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 №44-ФЗ)
	Привлечь для выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом субподрядные организации из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, составляющем 15 % от цены контракта
Объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО - 15.00 %

	20. 
	Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если данные условия, запреты и ограничения установлены Заказчиком в соответствии со статьей 14 Закона
	Не установлены.

	21. 
	Срок, место и порядок подачи заявки на участие в электронном аукционе,  требования к ее составу и инструкция по ее заполнению:
	Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные документацией об аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно.
Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки.

Инструкция:
1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
2. Заявка на участие в электронном аукционе должна быть написана на русском языке.

	22. 
	Требования к содержанию и составу заявки, исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участником
	Первая часть заявки должна содержать следующие документы и информацию:
1) согласие участника электронного аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки).
Вторая часть заявки должна содержать следующие документы и информацию:
- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;
- декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3-5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
- документы или копии этих документов, подтверждающие соответствие участника аукциона 
требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ:
    • Для подтверждения своего соответствия требованиям к участникам, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, 
являющихся объектом закупки, участником электронного аукциона предоставляется:
    • выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства по форме, 
утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86 «Об утверждении формы выписки из реестра 
членов саморегулируемой организации» (за исключением случаев, предусмотренных частью 2.1, 2.2 
статьи 52 Градостроительного кодекса РФ).
Подрядчик самостоятельно несет ответственность за соблюдением действующих правил и требований в 
области саморегулирования.
В соответствии с частью 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ, срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи.


	23. 
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63]Дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
	04.06.2020 г. до 15.06.2020 г. - 10:00 местного времени

	24. 
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок
	Срок окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не предусмотрен.
Участник закупки, первая часть заявки на участие в электронном аукционе которого в соответствии с ч. 3.1 ст. 66 Закона №44-ФЗ содержит исключительно согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, и заявка которого не возвращена оператором электронной площадки в соответствии с ч. 11 ст.66 Закона №44-ФЗ, считается допущенным к участию в электронном аукционе.

	25. 
	Дата проведения аукциона
	15.06.2020 г.

	[bookmark: г]Предоставление участникам аукциона разъяснений положений аукционной документации

	26. 
	Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений аукционной документации

	Любой участник аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки уполномоченному учреждению и заказчику.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса указанного выше запроса. Уполномоченное учреждение размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Разъяснения положений документации об аукционе не должны изменять ее суть. Течение срока на подготовку и направление разъяснений в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации начинается, на следующий день после дня поступления запроса. 


	27. 
	Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации
	05.06.2020 г.


	28. 
	Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации
	[bookmark: _GoBack]10.06.2020 г.

	[bookmark: д][bookmark: е]Обеспечение заявок на участие в аукционе

	29. 
	Размер обеспечения заявок на участие в закупке
	1 % начальной (максимальной) цены контракта.


	30. 
	Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с Законом)

	       Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником закупки.
       Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в конкурсе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
      При проведении аукциона денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет).
Подачей заявки на участие в аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в соответствующем конкурсе, блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки не осуществляется.
В течение одного часа с момента получения от банка указанной информации оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки, за исключением случая наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения такой заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации от оператора электронной площадки обязан осуществить блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае отсутствия на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения данной заявки, информация о котором направлена оператором электронной площадки, блокирование не осуществляется, о чем банк направляет информацию оператору электронной площадки в течение одного часа с момента получения информации об участнике закупки и о размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Оператор электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента получения от банка указанной информации при совокупности следующих условий:
1) на специальном счете участника закупки отсутствуют незаблокированные денежные средства в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, отсутствует информация о банковской гарантии, выданной участнику закупки банком для целей обеспечения заявки.

	[bookmark: ж][bookmark: з]Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств

	31. 
	Размер обеспечения исполнения контракта
	10 % начальной (максимальной) цены контракта.


	32. 
	Требования к обеспечению исполнения контракта, условия и порядок предоставления такого обеспечения, требование к обеспечению гарантийных обязательств

	1.Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом.
    2. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель аукциона  подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона.
  3. Исполнение контракта,  гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
4.  При внесении денежных средств на расчетный счет заказчика, платежное поручение на перечисление средств в качестве обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств заполняется по общим правилам (в соответствии с гл. 5 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 N 383-П, Приложение N 1 к Положению Банка России от 19.06.2012 N 383-П). При этом в графе "Назначение платежа" необходимо указать соответственно «Обеспечение исполнения контракта» или «Обеспечение гарантийных обязательств», а также отразить информацию о закупке.
     5. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, требования об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона, об обеспечении гарантийных обязательств к такому участнику не применяются.
    
6. Иные требования к обеспечению гарантийных обязательств  установлены в разделе 14 раздела III «Проект контракта» аукционной документации.

	33. 
	Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Закона
	Банковское сопровождение контракта не осуществляется.

	34. 
	Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта
	расчетный счет 40302810140305019049
РКЦ города Череповца
БИК 041946000
Финупр (МКУ "УКСиР" лс 811300023)
Образец платежного поручения размещен на сайте отдельным файлом с наименованиями «Образец платежного поручения».

	Сведения о заключении контракта

	35. 
	Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта
	Заместитель директора по управлению проектами
Громов Сергей Юрьевич
(8202) 30-17-49


	36. 
	Срок, в течение которого победитель конкурса или иной его участник, с которым заключается контракт в соответствии с Законом, должен подписать контракт
	В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта. 

	37. 
	Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта
	1.Победитель электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2  Закона №44-ФЗ) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Закона №44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный ч. 4 статьи 83.2 Закона №44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона №44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона или конкурса цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). 
2. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. 

	38. 
	Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Закона
	Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных подпунктами «а», «в» пункта 1, пунктом 6, пунктом 9 части 1 статьи 95 Закона. 

	39. 
	Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта 
	Установлена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта






[bookmark: л][bookmark: к]II. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(Техническое задание)

Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта:
 «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста» 

1. Наименование работ –  благоустройство территории набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста, создание инженерной инфраструктуры с учетом дождевой канализации, наружного освещения, сетей водоснабжения, и электроснабжения, 1 этап (участок от ул. Университетской до Соборной горки, протяженностью 390м)
1. Месторасположение объекта – Вологодская обл., г. Череповец, Индустриальный район, набережная правого берега р.Ягорба.  
1. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов».
1. Подрядчик – определяется по результатам аукциона.
1. Цель работ – создание условий для отдыха жителей города.

Технические параметры.
      
   В рамках 1 этапа выполняется:
- устройство подпорной стенки длиной 46,63м;
- устройство ограждения набережной;
- устройство сетей (электроснабжение, наружное электроосвещение, водоснабжение и канализация);
- устройство пешеходной дорожки;
- устройство велодорожки;
- благоустройство территории набережной р. Ягорба от ул. Университетской до Соборной горки (площадки для отдыха, фото-зона, информационная точка, контейнерная площадка, туалет, пункт проката, бизнес объект)
- озеленение территории.


I. Организация работ.

При организации строительного производства должна быть  обеспечена  согласованная работа всех участников капитального ремонта объекта с координацией по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков работ. 
Подрядчик, в соответствии с ч.3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации при выполнении работ по капитальному ремонту Объекта обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе выполнения работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации. 
Организация работ должна проводиться в строгом соответствии с техническими регламентами, законодательными нормами, действующими на территории РФ, проектной документацией  и настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием).        

II. Перечень основных работ.
	Работы выполнять в соответствии с настоящим Описанием Объекта закупки (Техническим заданием) и проектной документацией ПДП-198 (приложение «Проектная документация»). Указанное приложение является неотъемлемой частью настоящего Описания объекта закупки (Техническое задание) и размещено отдельными файлами с наименованием «Проектная документация №1, Проектная документация №2, Проектная документация №3, Проектная документация №4, Проектная документация №5», Проектная документация №6».
2.1. Подготовительные работы:
1. Обеспечение инженерной подготовки для капитального ремонта, в том числе разработка и согласование проекта производства работ.
2. Подготовка площадок для механизмов и материалов.
3. Доставка в район производства работ необходимых машин и механизмов;
4. Установка временного ограждения, предупреждающих и ограничивающих знаков безопасности.
5. Общая организационно-техническая подготовка.

2.2. Перечень основных работ.
1. Снос зеленых насаждений.
2. Демонтажные работы (асфальтобетонного покрытия, бордюрных камней)
3. Земляные работы (вертикальная планировка, устройство откосов насыпей)
4. Устройство подпорной стенки.
5. Устройство ограждения набережной.
6. Прокладка сетей электроснабжения и наружного электроосвещения.
7. Установка опор со светодиодными светильниками наружного освещения.
8. Прокладка сетей водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации.
9. Устройство покрытия площадок и пешеходных дорожек из тротуарной плитки.
10. Устройство велодорожки из асфальтобетона.
11. Установка бордюрного камня.
12. Озеленение территории (устройство газона, посев газонных трав).
13. Малые архитектурные формы.

III. Требования к качеству работ, материалов и изделий.

1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, предусмотренных настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием).
2. Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль документации, конструкций, материалов, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ. 
   3.  Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ материалы должны соответствовать ГОСТ, ТУ и другим обязательным требованиям по качеству, определенным настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием) в соответствии с разработанной проектной документацией, и иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, санитарно-эпидемиологические заключения или сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории Российской Федерации.  Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности. Материалы, оборудование, изделия, поступающие без сопроводительных документов, не должны допускаться в производство.
4.  Все материалы,  необходимые для выполнения работ, поставляются силами подрядной организации. Материалы доставляются на объект подрядной организацией своими силами и за свой счёт. 
5.  Упаковка поставляемых на объект материалов должна соответствовать упаковке завода-изготовителя, не иметь видимых повреждений и следов ненадлежащего хранения.
6. Тип, марка и количество поставляемых подрядной организацией материалов должны соответствовать типу, марке и количеству, указанному в проектной документации. Принятые в проектной документации решения по применению строительных материалов могут быть заменены на аналогичные (эквивалентные), при соблюдении качественных и технических характеристик материалов, указанных в проектной документации.  
7. Сроки изготовления оборудования и материалов – не ранее 2019 года. Не допускается поставка повторно используемых и бывших в употреблении  материалов. Все материалы должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не находящимися в залоге, под арестом или под иным обременением.
8. Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ материалы должны быть разрешены для использования на территории РФ. 

IV. Требования к безопасности работ.

1. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, оборудования, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Объекта от начала работ до завершения  строительно-монтажных работ  и подписания Акта сдачи - приемки законченного капитальным ремонтом объекта (в том числе, в случае необходимости, специализированными охранными организациями).
2. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности и правил внутреннего распорядка при выполнении работ на территории Объекта. Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, пункт мойки  колес, охрану, содержание строительного городка, ограждения временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ по Объекту, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей. 
3. Подрядчик при осуществлении работ действует в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием), проектной документацией, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивает безопасность работ на объекте. При проведении работ в застроенной части города Подрядчик обеспечивает безопасность третьих лиц и окружающей среды.
4. Подрядчик несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства Российской Федерации. 
5. Подрядчик должен обеспечить рабочих всем необходимым для производства работ инструментом, средствами защиты, материалами и иным инвентарем. На протяжении всего срока производства работ на объекте должен присутствовать специалист из числа административно-технического персонала, отвечающий за безопасное производство работ.
6. На период проведения работ Подрядчик должен гарантировать порядок и соблюдение мероприятий по технике безопасности, соблюдение требований электробезопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями: 
- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", принятыми постановлением Госстроя России от 23.07.2001 г. N 80;
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", утвержденными постановлением Госстроя России от 17.09.2002 г. N 123.
- Пожарная безопасность при проведении ремонтных работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; СНиП 21-01-91 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;
- СанПиН 2.2.3.1384-3 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», раздел IV, VIII, X- XII;
- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР»;
- «Правил эксплуатации строительных машин и механизмов».

V.     Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 
с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

1. Работы должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением требований СНиП, СП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, определяющих перечень, объем и последовательность таких работ, в строгом соответствии с проектной документацией.
2. При выполнении работ Подрядчик обязан учитывать указанные требования и в дальнейшем представить результаты работы в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием).
3. Все материалы должны иметь требуемые сертификаты, документы о качестве (паспорта) и соответствовать государственным стандартам и нормам. 
        4. Во время выполнения работ необходимо соблюдать требования норм пожарной безопасности, строительных норм и правил. Также необходимо полное соблюдение всех требований, установленных в проектной документации.    

0. Порядок выполнения работ.

1. Работы выполнять в соответствии с настоящим Описанием Объекта закупки (Техническим заданием) и Проектной  документацией.
           2. До начала работ Подрядчик обязан разработать проект производства работ и согласовать его со всеми заинтересованными службами, ресурсоснабжающими организациями, смежными землепользователями и Заказчиком. Проект производства работ должен быть выполнен в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ». При разработке проекта производства работ определить, в том числе,  места размещения  сооружений и устройств, используемых для обеспечения строительства (пунктов мойки колес, бункеров для сбора мусора, схем движения транспорта на строительной площадке, указателей зон повышенной опасности, туалетов (блок-контейнеров или передвижных с герметичными емкостями), временных источников питания на период строительства (сети водоснабжения, электроснабжения строительства), противопожарных устройств). Разработка ППР на отдельные виды работ (при необходимости) выполняется подрядной организацией в счет цены контракта.
3. Все работы должны производиться под контролем ответственного представителя Заказчика.
4. До выполнения строительно-монтажных работ Подрядчику совместно с Заказчиком и смежными землепользователями обследовать пути проезда к строительной площадке. При необходимости после выполнения работ осуществить восстановление благоустройства. 
5. Подрядчик самостоятельно, своими силами и средствами получает всю необходимую разрешительную документацию для проведения работ в уполномоченных государственных органах и/или органах местного самоуправления, в соответствии с законодательством РФ. Ответственность за отсутствие необходимых разрешений и согласований в органах местного самоуправления, с эксплуатирующими организациями и с собственниками земельных участков несет подрядная организация. 
6. Подрядчик обязан обеспечить своевременный вывоз мусора на действующий полигон ТБО в соответствии с действующим законодательством. Перед производством работ Подрядчик обязан получить разрешение на производство земляных работ и на вывоз мусора. Вывоз мусора производится силами и за счет средств Подрядчика. 
       7. Подрядчик своими силами и средствами возводит все временные сооружения и коммуникации, в том числе и временные ограждения и подъездные дороги, необходимые для выполнения работ, и до сдачи работ осуществляет их демонтаж и вывоз, а также вывоз строительного мусора с территории Заказчика.
  8. Не позднее  5  (пяти) рабочих дней со дня окончания строительства объекта освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта.
9. Подрядчик обязан выполнить полный комплекс геодезических работ, связанных с привязкой объектов к местности. По окончании строительно-монтажных работ в счет стоимости контракта Подрядчик обязан выполнить исполнительную съемку инженерных сетей и Объекта в целом (в масштабе 1:500) с получением необходимых согласований и предоставлением информации на бумажном и электронном носителе с нанесением на планшеты УАиГ мэрии г. Череповца.
10. Подрядчик представляет на освидетельствование скрытые работы. Если Заказчик не был информирован о проведении приемки ответственных конструкций и скрытых работ, или был информирован с опозданием, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
11. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте, препятствующего выполнению работ.
12.  По окончании работ Подрядчик обязан передать Заказчику два экземпляра исполнительной документации по  Объекту в соответствии с перечнем, определенном Заказчиком на основании РД 11-02-2006. 
13. Подрядчик вправе за счет собственных средств заключить Договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе касающийся причинения вреда третьим лицам) при проведении работ на объекте. Страхование  не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
14. Для подготовки отчетов о ходе выполнения работ по капитальному ремонту Объекта Подрядчик обязан представлять в срок, установленный Заказчиком, соответствующую информацию (фотографии, справки, перечни, текстовые материалы и т.п.)

VII.      Условия выполнения работ.

1. При организации работ на объекте все мероприятия, график и порядок проведения работ согласовать с Заказчиком. Обеспечить безопасность движения дорожных машин и оборудования. Установить технические средства организации движения и ограждения мест производства дорожных работ (дорожные знаки, ограждающие направляющие устройства, другие технические средства) в соответствии с действующими на территории РФ нормативными актами.
2.  Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Заказчику и эксплуатирующим организациям и третьим лицам. 
      В процессе производства работ обеспечить защиту существующих инженерных сетей – не применять при работе в зоне действующих инженерных сетей тяжелую технику. До начала производства работ вызвать представителей эксплуатирующих организаций. При выполнении работ по отключению инженерных систем, сетей или их отдельных участков производить только по предварительному согласованию с Заказчиком и эксплуатирующими организациями. 
      При необходимости шурфование существующих подземных коммуникаций в присутствии представителей организаций, эксплуатирующих данные инженерные сооружения, для определения фактической глубины их залегания.
      При повреждении существующих инженерных сетей, оборудования, имущества восстановление выполняется Подрядчиком за счет собственных средств в сроки, установленные Заказчиком или эксплуатирующей организацией. 
       3. В ходе производства работ не допускается захламление строительной площадки, а также прилегающей территории смежных землепользователей. Использование территории смежных землепользователей для размещения сооружений, устройств, временных дорог на период капитального ремонта возможно только по предварительному согласованию с собственником земельного участка. 
      4. Подрядчик обязан в ходе работ своевременно представлять и по окончанию работ оформить необходимую отчетность: акты на скрытые работы, исполнительную документацию и исполнительные схемы, общий и специальные журналы производства работ, протоколы испытаний, сертификаты и паспорта на применяемые материалы и оборудование и т. д.  Исполнительная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
         5. Подрядчик  несет  ответственность за  соблюдение  экологического законодательства Российской Федерации (в том числе по уплате штрафов, неустойки за его несоблюдение).
         6. Подрядчик за свой счет устраняет дефекты, выявленные в гарантийный период.

VIII. Порядок контроля и приемки.

1. Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ.
2. Подрядная организация должна обеспечить беспрепятственный доступ на строительную площадку представителям других контролирующих организаций, наделенных соответствующими полномочиями согласно действующему законодательству. Ответственность, в т.ч. финансовую, за нарушения СНиП, СП, ГОСТ, ТУ, действующих правил по охране труда, а также за отступления от утвержденной проектной документации, выявленные в ходе проверок контролирующих органов, несет подрядная организация. В случае выявления нарушений подрядная организация обязана устранить их в срок, установленный контролирующим органом.
3. Подрядчик обеспечивает осуществление производственного контроля качества строительно-монтажных работ, включающего входной контроль рабочей документации,  материалов, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ.
4. В процессе выполнения работ Заказчик проводит контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта и в соответствии с технологией строительства, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, с составлением актов на скрытые работы. До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен проводиться контроль за выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией строительства контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. Освидетельствование всех видов работ с составлением актов на скрытые работы производится с привлечением Заказчика.
5. После фактического окончания выполнения работ, устранения всех нарушений, допущенных при выполнении работ, оформления исполнительной документации, связанной с выполнением всех работ, а также применением строительных материалов и оборудования осуществляется сдача-приемка объекта, которая оформляется Актом сдачи - приемки законченного капитальным ремонтом объекта, подписанным обеими Сторонами.
           6. Работы необходимо производить в соответствии с требованиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности здания и соблюдать следующей нормативные документы (с последующими изменениями): 
- Федеральный закон от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1222 (ред. от 15.04.2017)
 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара"; 
- Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 (ред. от 21.04.2018) "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- Приказ Министерства экономического развития РФ от 4 июня 2010 г. № 229 "О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений" (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Минэкономразвития РФ от 09.03.2011 № 88 "О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности";
- Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 6 ноября 2018 года № 4404 «Об утверждении перечня категорий товаров и их характеристик в пределах установленных Правительством Российской Федерации видов товаров и их характеристик, на которые распространяется требование о наличии информации о классе энергетической эффективности товаров в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и перечня исключений из категорий данных товаров и их характеристик».
  7. Приемка работ производится в соответствии со следующей нормативной документацией:  
- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;
- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»  
и другими действующими нормативными актами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	 8. Подрядчик обязан заключить договоры с независимыми  аттестованными лабораториями на проведение контрольных испытаний применяемых материалов на соответствие утвержденной проектной документации, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации. 
 9. Стоимость и объемы выполненных работ подтверждается актом приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 года № 100) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 года № 100). 

IX. Сдача объекта в эксплуатацию.
	
    Для сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчик в счет цены Контракта обязан заключить 
следующие договоры:    
· на выполнение врезок в существующие инженерные сети, осуществление технического надзора за строительством сетей со стороны эксплуатирующей организации (в случае необходимости);
· на изготовление технического плана наружных инженерных сетей и сооружений объекта, получение справки по технико-экономическим показателям;
· на проведение проверки уплотнения основания, проверки уложенного асфальтобетонного покрытия, включая конструктивные материалы (все слои покрытия);
· с независимой аттестованной лабораторией  для выполнения замеров шума от внешнего источника.
Выполнить:
· измерения освещенности территорий,
· измерения, необходимые для сдачи в эксплуатацию сетей электроснабжения и наружного электроосвещения объекта согласно требованиям энергоснабжающей и эксплуатирующей организаций,
· замеры сопротивления изоляции с привлечением специализированной аттестованной лаборатории, имеющей Свидетельство о регистрации с перечнем разрешенных видов испытаний и измерений, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору,
- Подрядчиком лично: предоставить Заказчику копию Свидетельства о регистрации электролаборатории с перечнем разрешенных видов испытаний и измерений, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- в случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации: предоставить Заказчику копию Договора на проведение  испытаний и измерений с организацией, имеющей Свидетельство о регистрации электролаборатории, с приложением копии Свидетельства  о регистрации электролаборатории  с перечнем разрешенных видов испытаний и измерений, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; 
      Выбор аккредитованной (аттестованной) лаборатории (организации), количество и перечень проводимых испытаний до заключения договора согласовать с Заказчиком.
      Результаты испытаний и исследований, протоколы замеров, справки по технико-экономическим показателям, технические паспорта, энергетические паспорта Объектов представить Заказчику. 

X. Гарантийные обязательства.
Размер, порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств.

1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Описанием объекта закупки, в том числе в соответствии с Проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, установленного пунктом 3 настоящего раздела Описания объекта закупки.
2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Проектной документации.
3. Гарантийный срок на объект устанавливается сроком на 5 (пять) лет. 
Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного капитальным ремонтом Объекта.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту. 
Если в течение гарантийного срока выявится, что выполненные Подрядчиком работы (отдельные виды работ) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы (изделия, оборудование), которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям настоящего Контракта, Заказчик вправе привлечь  независимые специализированные  лаборатории для проведения квалифицированной экспертизы. Затраты на проведение экспертизы оплачиваются Подрядчиком.  
[bookmark: sub_1032]             4. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при капитальном ремонте, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.
             В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 3 настоящего раздела Описания объекта закупки, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
[bookmark: sub_1033]             5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.
[bookmark: sub_1034]             6. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств подрядчика.
[bookmark: sub_1035]             7. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 3 настоящего раздела Описания объекта закупки, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
[bookmark: sub_1036]             8. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
[bookmark: sub_1037]             9. В случае уклонения подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе составить его без участия подрядчика.
[bookmark: sub_1038]             10. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от заказчика.
[bookmark: sub_1039]             11. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет подрядчика.
[bookmark: sub_1310]             12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает подрядчик.
             13. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств, указанных в настоящем  разделе Описания объекта закупки, в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта.
             14. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
 15. Обеспечение гарантийных обязательств Подрядчик предоставляет Заказчику после выполнения в полном объеме работ, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта, до оформления Акта сдачи-приемки законченного капитальным ремонтом Объекта.
 16. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
    17. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения исполнения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком), осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, на реквизиты счета, с которого поступили такие денежные средства.
             В случае если в течение срока исполнения гарантийных обязательств у Подрядчика изменились реквизиты счета для возврата денежных средств Подрядчик представляет Заказчику новые реквизиты счета до окончания срока исполнения гарантийных обязательств на выполненные работы.




III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА


 Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта:
 «Благоустройство Набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста»

	Идентификационный код закупки –203352818010035280100100600014299243


Реестровый номер Контракта ____________________


г. Череповец                                                                                                  «___» _________ 2020 года 

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов», действующее от имени муниципального образования «Город Череповец», именуемое в дальнейшем  Заказчик, в лице директора Лысова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице __________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, по результатам аукциона в электронной форме заключили настоящий муниципальный Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1.    Предмет Контракта
           1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта: «Благоустройство Набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста» (1 этап) (далее – Объект) в соответствии с Описанием объекта закупки (Техническим заданием) (Приложение № 1 к настоящему Контракту), Проектной документацией, имеющей положительное заключение АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской области» по достоверности определения сметной стоимости по объекту (далее проектная документация, проектно-сметная документация), разработанной ООО «ПЕТРОДОРПРОЕКТ» (шифр объекта ПДП-198), в сроки и на условиях настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить Подрядчику выполненные работы по Объекту.
 1.2. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Контракта завершить все работы по Объекту и сдать в установленном порядке Объект, пригодный к эксплуатации, в сроки, установленные Контрактом.
 1.3. Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, результатам выполняемых работ, и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ по Объекту потребностям Заказчика (в том числе наименования, характеристики, виды, объемы работ) установлены в Описании объекта закупки (Техническом задании) (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
1.4. Подрядчик, в соответствии с ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации при выполнении работ по капитальному ремонту Объекта обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе выполнения работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации. 
2.   Цена Контракта. Объем работ.
	2.1. Объем и содержание работ определены в Описании объекта закупки (Техническом задании) (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документации, согласованной Заказчиком, включая возможные работы, определенно не упомянутые в настоящем Контракте, но необходимые для эксплуатации Объекта. 
2.2. Цена Контракта определена по результатам аукциона в электронной форме и составляет _______________ (______________) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке ______ (_____) процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.
2.3. Цена контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль подрядчика, расходы на выполнение строительно-монтажных работ (включая стоимость материалов, оборудования, малых архитектурных форм, погрузки-разгрузки, транспортных расходов),  расходы на ввод объекта в эксплуатацию, расходы на страхование, на уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по настоящему Контракту.
            2.4. Под иными расходами, связанных с выполнением обязательств по контракту, подразумеваются:
            - резерв средств на непредвиденные работы и затраты – в размере 2% от цены Контракта (для компенсации затрат, связанных с уточнением объемов работ после утверждения проекта; затрат, связанных с ошибками в сметной документации (в том числе арифметическими); затрат, связанных с изменением проектных решений; затрат на пуско-наладочные работы оборудования). Для подтверждения стоимости непредвиденных работ и затрат Подрядчик предоставляет Заказчику дополнительные сметы, расчеты и исполнительные схемы на фактически выполненные работы, акты выполненных работ.
         	2.5. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных подпунктами «а», «в» пункта 1, пунктом 6, пунктом 9 части 1 статьи 95 Закона.
     2.6. Заказчик направляет на выполнение работ, предусмотренных настоящим Контрактом, средства в размере _____________ (__________) рублей. 
  Источники и объемы финансирования зафиксированы в Графике финансирования работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту).
  В случае изменения источников финансирования по капитальному ремонту Объекта, а также изменения выделенных лимитов бюджетных обязательств из бюджетов разных уровней, Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение к настоящему Контракту, определяющее лимиты выделенных денежных средств из бюджетов разных уровней на текущий финансовый год.
      	2.7. Неучтённые затраты Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта, но не включенные в предлагаемую им в ходе  аукциона в электронной форме цену Контракта (в том числе командировочные расходы), не подлежат оплате Заказчиком.
2.8. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, а также замена Подрядчиком материалов, оборудования, малых архитектурных форм на более дорогостоящие, чем предусмотрены проектно-сметной документацией и не согласованные Заказчиком, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.  
2.9. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику за выполненные по настоящему Контракту работы, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.    Сроки и место выполнения работ.

	3.1. Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта.      
Окончание выполнения работ по Контракту  – 01 декабря 2020 года.   	
3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту). 
3.3. Место выполнения работ: Вологодская обл., г. Череповец, Индустриальный район, набережная правого берега р.Ягорба.  

4.   Права и обязанности Подрядчика.

4.1. Для выполнения настоящего Контракта Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной частью 2 настоящего Контракта,  обязуется:
4.1.1. Организовать и выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и приложениях к нему.  
4.1.2. Обеспечить выполнение работ по контракту в соответствии с проектно-сметной  документацией.
4.1.3. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего журнала работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям заказчика. 
4.1.4 Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при капитальном ремонте объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.
4.1.5. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.1.6. Сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию Объекта.
4.1.7. До начала производства работ, но не позднее 10-ти календарных дней с даты заключения настоящего Контракта, разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства работ по Объекту (ППР), согласованный в установленном порядке со всеми заинтересованными ресурсоснабжающими и эксплуатирующими организациями, смежными землепользователями, и График производства работ (с указанием среднесуточного количества персонала на объекте) по Объекту.  
4.1.8. В случае привлечения иных лиц (Субподрядчиков) к выполнению работ по Контракту Подрядчик обязан письменно в течение 2-х (двух) дней со дня привлечения Субподрядчика уведомить Заказчика о привлечении такого иного лица, а также представить Заказчику копию договора о привлечении иного лица к выполнению работ по Контракту и копии  документов,  подтверждающих право Субподрядчика выполнять предусмотренные Контрактом работы (подлежащие выполнению Субподрядчиком), в случае если действующим законодательством Российской Федерации предъявляются требования к таким работам.
         Договор, заключаемый между Подрядчиком и Субподрядчиком должен обязательно содержать сведения о видах и объемах работ, подлежащих выполнению Субподрядчиком.
         Подрядчик несет полную ответственность за все действия (бездействие) привлекаемых им Субподрядчиков.
4.1.9. В случае приостановления или прекращения действия любого из документов, подтверждающих правомочность выполнения Подрядчиком (в случае выполнения работ лично) и (или) привлеченными субподрядчиками работ, на которые они привлекаются, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику действующие документы  в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента приостановления или прекращения действия данного документа. В случае не предоставления вышеперечисленных документов в указанный срок Стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению настоящего Контракта в полном объеме, что влечет за собой право Заказчика отказаться от исполнения настоящего Контракта.  
4.1.10. Производить строительно-монтажные работы в полном соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП), сводами правил (СП), противопожарными нормами, экологическими,  и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации, разработанной проектной документацией. Назначить своим приказом специалиста, ответственного за проведение работ на Объекте и соблюдение вышеуказанных норм и правил. Копию приказа представить Заказчику. Своевременно оформлять и предоставлять Заказчику исполнительную документацию и акты на скрытые работы.
4.1.11. В течение всего периода выполнения работ осуществлять входной контроль переданной Подрядчику Заказчиком проектной документации и в 3-х дневный срок с даты обнаружения сообщить Заказчику перечень выявленных в ней недостатков. До получения от Заказчика указаний согласно п. 5.1.5. приостановить работу.    
4.1.12. Приобрести и поставить на объект необходимые материалы, оборудование, малые архитектурные формы,  изделия, конструкции, комплектующие изделия.
4.1.13. Выполнить работы с применением качественных, сертифицированных материалов, оборудования, малых архитектурных форм. 
Перед производством соответствующих видов работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику материал (оборудование) и документы (сертификаты), подтверждающие соответствие их Описанию объекта закупки (Технического задания) (Приложение № 1 к настоящему Контракту). Соответствие материалов (комплектующих, оборудования) определяется по техническим и качественным характеристикам, указанным в документации завода изготовителя (ГОСТ, ТУ или иной технической документации) на материалы (комплектующие). В случае применения несоответствующего материала (комплектующих, оборудования)  или несогласования Заказчиком материала  (комплектующих, оборудования)  Подрядчик производит работы заново за свой счет без увеличения цены Контракта и без права продления предусмотренных Контрактом сроков выполнения работ. Заказчик не возмещает любые расходы Подрядчика, связанные с применением материала (комплектующих, оборудования), не отвечающего требованиям Описания объекта закупки (Технического задания) (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документации. Использование бывших в употреблении материалов, оборудования запрещается.
Документы о соответствии материалов, оборудования, малых архитектурных форм качеству  Подрядчик обязан передать Заказчику.
4.1.14. Возвести временные здания и сооружения и инженерные коммуникации, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту. 
4.1.15. Привлекать к выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и состоящих с Подрядчиком,  Субподрядчиком (работодателем) в трудовых отношениях. 
Обеспечить наличие в отношении собственных работников, а также в отношении работников субподрядных организаций всех необходимых разрешений на привлечение и использование в Российской Федерации иностранной рабочей силы и разрешения на работу для каждого иностранного работника в соответствии с действующим миграционным законодательством Российской Федерации. При этом Подрядчик несет всю полноту ответственности, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение установленного законодательством порядка привлечения и использования иностранной рабочей силы для выполнения работ по настоящему Контракту, а также связанные с этим риски, в том числе риск связанных с этим убытков Заказчика.
 4.1.16. На основании требований Описания объекта закупки (Технического задания) (Приложение № 1 к настоящему Контракту) для сдачи Объекта в эксплуатацию в счет цены Контракта заключить следующие договоры:    

· на выполнение врезок в существующие инженерные сети, осуществление технического надзора за строительством сетей со стороны эксплуатирующей организации (в случае необходимости);
· на изготовление технического плана наружных инженерных сетей и сооружений объекта, получение справки по технико-экономическим показателям;
· на проведение проверки уплотнения основания, проверки уложенного асфальтобетонного покрытия, включая конструктивные материалы (все слои покрытия);
· с независимой аттестованной лабораторией  для выполнения замеров шума от внешнего источника.
           Выполнить:
· измерения освещенности территорий;
· измерения, необходимые для сдачи в эксплуатацию сетей электроснабжения и наружного электроосвещения объекта согласно требованиям энергоснабжающей и эксплуатирующей организаций;
· замеры сопротивления изоляции с привлечением специализированной аттестованной лаборатории, имеющей Свидетельство о регистрации с перечнем разрешенных видов испытаний и измерений,  выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- Подрядчиком лично: предоставить Заказчику копию Свидетельства о регистрации электролаборатории с перечнем разрешенных видов испытаний и измерений, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- в случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации: предоставить Заказчику копию Договора на проведение  испытаний и измерений с организацией, имеющей Свидетельство о регистрации электролаборатории, с приложением копии Свидетельства  о регистрации электролаборатории  с перечнем разрешенных видов испытаний и измерений, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; 
          Выбор аккредитованной (аттестованной) лаборатории (организации), количество и перечень проводимых испытаний до заключения договора согласовать с Заказчиком.
          Результаты испытаний и исследований, протоколы замеров, справки по технико-экономическим показателям, технические паспорта, энергетические паспорта Объекта представить Заказчику. 
 4.1.17. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране зеленых насаждений, сохранности объектов благоустройства. 
 4.1.18. До выполнения строительно-монтажных работ Подрядчику совместно с Заказчиком и смежными землепользователями обследовать пути проезда к строительной площадке. При необходимости после выполнения работ осуществить восстановление благоустройства.
 4.1.19. Нести ответственность за сохранность материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Заказчику, эксплуатирующим организациям и (или) третьим лицам, оказавшегося во владении Подрядчика при исполнении настоящего Контракта. В случае повреждения и (или) утраты восстановить поврежденное и (или) утраченное имущество за счет собственных средств в срок, установленный Заказчиком.
 4.1.20. Обеспечить содержание и систематическую уборку строительной площадки, чистоту выезжающего транспорта, систематический вывоз мусора с территории Объекта.
 4.1.21. Строго соблюдать сроки и среднесуточную численность персонала, не менее указанной в согласованном обеими сторонами графике производства работ. 
 4.1.22. В случае отставания от Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту) Подрядчик обязуется для соблюдения сроков сдачи Объекта, организовывать производство работ без выходных, увеличить численность персонала на Объекте с соблюдением требований законов РФ.
 4.1.23. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта.
 4.1.24. Для подготовки отчетов о ходе выполнения работ по строительству Объекта Подрядчик обязан представить в срок, установленный Заказчиком, соответствующую информацию (фотографии, справки, перечни, текстовые материалы и т.п.).
 4.1.25. В соответствии с условиями настоящего Контракта, в срок, предусмотренный настоящим Контрактом, представлять Заказчику промежуточные акты о приемке выполненных за отчетный период работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных за отчетный период работ и затрат (форма КС-3).
4.1.26. В течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика проекта акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта произвести осмотр земельного участка, подписать указанный акт и приступить к строительно-монтажным работам по капитальному ремонту Объекта в срок, установленный Графиком строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту), либо направить Заказчику замечания к такому акту (при их наличии) в порядке, предусмотренном для подписания актов пунктом 15.12 Контракта.
 4.1.27. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные в последующих частях настоящего Контракта. При выполнении обязательств по Контракту соблюдать требования законодательства Российской Федерации.
 4.1.28. Подрядчик обязан предоставить обеспечение указанных в разделе 14 Контракта гарантийных обязательств в соответствии с Законом в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Контрактом.
 4.1.29. Привлечь к выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом, субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 15 (пятнадцать) процентов  от  цены настоящего Контракта. 
 Данное условие не применяется в случае, если контракт заключается с Подрядчиком, являющимся субъектом малого предпринимательства или  социально ориентированной некоммерческой организацией.
 В случае, если Подрядчик является субъектом малого предпринимательства или социально-ориентированной некоммерческой организацией не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Контракта представить Заказчику декларацию о принадлежности Подрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати). 
 4.1.30. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций  представить Заказчику:
 а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати); 
 б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций, заверенную Подрядчиком.
 В случае замены субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций представлять заказчику документы, указанные в настоящем пункте, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций.
 4.1.31. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие документы:
 а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций; 
 б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с  Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).
 4.1.32.1. Представить Заказчику отчет о привлечении субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций по рекомендуемой форме согласно приложению №4 к настоящему Контракту.
 4.1.33. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
 4.1.34. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций,  в том числе:
 а)  за представление документов, указанных в пунктах 4.1.30,  4.1.31 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
 б) за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, установленном в Контракте.
 4.1.35. В соответствии с частями 23, 24 статьи 34 Закона Подрядчик обязан предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.
 Информация предоставляется заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.
 За непредставление указанной информации Подрядчик уплачивает Заказчику пени в соответствии с пунктом 12.15 настоящего Контракта.
 4.2. Для выполнения настоящего Контракта Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной частью 2 настоящего Контракта, имеет право по согласованию с Заказчиком выполнить работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, предусмотренными настоящим Контрактом. 
 4.3. Подрядчик вправе запрашивать и получать у Заказчика техническую документацию и информацию, необходимую для выполнения работ по Контракту.
 4.4. Подрядчик вправе требовать оплату за выполненные работы по Контракту.
 4.5. Для выполнения настоящего Контракта Подрядчик за счет собственных средств имеет право осуществить страхование строительных рисков.
 Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

5. Права и обязанности Заказчика.

5.1. Для выполнения настоящего Контракта Заказчик обязуется:
5.1.1. Передать Подрядчику строительную площадку по Объекту, для чего не позднее 5-ти (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Контракта направить Подрядчику для рассмотрения и подписания проект акта о соответствии состояния земельного участка Объекта условиям Контракта в порядке, предусмотренном для подписания актов пунктом 15.12 Контракта.
5.1.2. Обеспечить ежемесячную приемку выполненных Подрядчиком работ по Объекту.
5.1.3. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Контракта. 
5.1.4. В течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Контракта передать Подрядчику два экземпляра рабочей документации на бумажном носителе. 
5.1.5. В течение 10-ти рабочих дней со дня получения согласно п.4.1.11 настоящего Контракта сообщения от Подрядчика о выявленных в процессе выполнения входного контроля проектно-сметной документации ошибках  передать Подрядчику согласованное с проектной организацией решение.  
5.1.6. Передать Подрядчику перечень исполнительной документации в соответствии с РД 11-02-2006, необходимой для сдачи  Объекта в эксплуатацию. 
5.1.7 Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.8. В соответствии с частью 2 статьи 101 Закона осуществлять контроль за предусмотренным частью 5 статьи 30 Закона привлечением исполнителем к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.
          5.1.9. Проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
          Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.
5.1.10. Возвратить Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применена Подрядчиком) в течение 30 календарных дней со дня полного надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту и подписания Акта сдачи-приемки законченного капитальным ремонтом Объекта.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в письменном требовании о возврате обеспечения исполнения Контракта. 
5.1.11. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные в последующих частях настоящего Контракта.
5.2. Для выполнения настоящего Контракта Заказчик имеет право:
5.2.1. Осуществлять строительный контроль, а также контроль за соблюдением сроков выполнения работ, качеством предоставленных Подрядчиком строительных материалов, оборудования, малых архитектурных форм. 
5.2.2. Получать беспрепятственный доступ на Объект в целях осуществления строительного контроля.
5.2.3. Дать Подрядчику указание по мотивированной обоснованной причине о замене поставщиков материалов, оборудования, малых архитектурных форм, которое обязательно для Подрядчика.
5.2.4. Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком требований правил, норм, инструкций по технике безопасности при выполнении работ по настоящему Контракту.
5.2.5. Осуществлять иные права, предоставленные Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.   Платежи и расчеты.

6.1. Порядок и сроки оплаты выполненных работ:
6.1.1. Безналичный расчет. Авансирование по Контракту не предусматривается.
6.1.2. Расчеты за фактически выполненные за отчетный период работы производятся на основании  справки о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный период  (Унифицированная форма КС-3) с расшифровкой физических объемов по акту о приемке выполненных работ за отчетный период  (Унифицированная форма КС-2), счета-фактуры (счета) в течение 30-ти календарных дней с даты подписания Заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма КС-3), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
6.1.3. Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему Контракту производится после полного завершения работ по Контракту, включая устранение выявленных дефектов и выполнения обязательств, предусмотренных п. 4.1.23, 8.5 Контракта, уплаты Подрядчиком Заказчику неустойки (пени, штрафа), определенных частью 12 настоящего Контракта,  на основании  справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма КС-3) с расшифровкой физических объемов по акту о приемке выполненных работ (Унифицированная форма КС-2), счета-фактуры (счета) с зачетом всех ранее произведенных платежей в течение 30-ти календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки законченного капитальным ремонтом Объекта.
Работы,  выполненные с изменением или отклонением от Описания объекта закупки (Технического задания) (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и не согласованные Заказчиком, оплате не подлежат.
6.2. В случае отказа Подрядчика от добровольного возмещения размера неустойки (штрафа) в размере, определенном частью 12 настоящего Контракта, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить подлежащую оплате сумму за выполненные по Контракту работы на размер встречного требования в сумме начисленной неустойки (пени, штрафа), направив Подрядчику уведомление о зачете взаимных требований в порядке ст. 410 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
6.3. При обнаружении Заказчиком или контролирующими организациями несоответствия  применяемых в расчетах  ценообразующих факторов после подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат  (Унифицированная форма КС-3) и оплаты выполненных работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возврата излишне уплаченных денежных средств.
 
7.   Производство работ.

7.1. Заказчик назначает на Объекте своего представителя технического надзора, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, соответствием используемых материалов и оборудования Описанию объекта закупки (Техническому заданию) (Приложение № 1 к настоящему Контракту), проектной документации и условиям настоящего Контракта. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время их производства.
7.2. Согласование с уполномоченными государственными органами и /или органами местного самоуправления порядка ведения работ на Объекте и его соблюдение, а также соблюдение общего порядка на строительной площадке, соблюдение правил техники безопасности и охраны труда при выполнении работ осуществляет Подрядчик. Подрядчик должен содержать за свой счет водоснабжение, водоотведение,   электроснабжение, освещение, пункт мойки  колес, охрану, содержание строительного городка, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ по Объекту, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей.
7.3.  В случае выявления Заказчиком некачественно выполненных  работ в ходе производства работ и в гарантийный период, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан устранить  выявленные недостатки в кратчайший срок, но не позднее 10 дней с момента получения от Заказчика Акта о некачественно выполненных работах. 
При отказе Подрядчика от подписания акта некачественно выполненных работ Заказчиком составляется односторонний акт.
7.4. Подрядчик информирует Заказчика за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается  подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Если Заказчик не был информирован о проведении приемки ответственных конструкций и скрытых работ, или был информирован с опозданием, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
7.5. С момента начала работ и до подписания Акта сдачи-приемки законченного капитальным ремонтом Объекта Подрядчик ведет общий и специальные журналы производства работ, в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Если Заказчик не удовлетворен производством и качеством работ, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.
Подрядчик обязуется в трехдневный срок с даты фиксации недостатков в журнале производства работ принять меры к их устранению. После устранения недостатков Подрядчик обязан сделать отметку в журнале производства работ.
7.6. От начала выполнения работ и до подписания Акта сдачи-приемки законченного капитальным ремонтом Объекта Подрядчик ведет учет создаваемой исполнительной документации в форме реестра. Своевременно предоставляет Заказчику исполнительную документацию, оформляемую в процессе капитального ремонта и фиксирующую процесс производства работ в соответствии с РД-11-02-2006, подтверждающую выполнение работ в соответствии со сроками, указанными в общем и специальном журнале производства  работ.
7.7. Для проверки соответствия выполняемых Подрядчиком на объекте работ условиям Контракта, Описанию объекта закупки (Техническому заданию) (Приложение № 1 к настоящему Контракту), проектно-сметной документации, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации, Заказчик вправе  привлекать независимые специализированные (экспертные) организации для проведения контрольных испытаний и измерений, экспертизы выполненной работы.             
При несоответствии результатов испытаний, экспертизы выполненной работы нормативным требованиям, а также выполнении Подрядчиком работ с отступлениями от условий настоящего Контракта, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, делающими Объект не пригодным для предусмотренного в настоящем Контракте использования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, соразмерного уменьшения стоимости работ по настоящему Контракту или на основании п. 14.11 настоящего Контракта возмещения своих расходов на устранение недостатков в соответствии со ст. 723 Гражданского  кодекса  Российской  Федерации.
При отсутствии положительных результатов испытаний и экспертизы, то есть при выполнении работ с недостатками, которые являются существенными и неустранимыми и исключают возможность использования Объекта для указанной в Контракте цели и которые не могут быть устранены Заказчиком или Подрядчиком, Заказчик имеет право отказаться от подписания акта приемки выполненных работ (в том числе Акта сдачи-приемки законченного капитальным ремонтом Объекта) в соответствии со ст. 753 Гражданского  кодекса  Российской  Федерации. 
       8.   Сдача и приемка работ.
8.1. Результатом выполненной работы по Контракту является законченный капитальным ремонтом Объект.
8.2. Настоящим Контрактом предусмотрены промежуточная приемка и приемка законченного капитальным ремонтом Объекта.
  8.3. В процессе промежуточной приемки и приемки законченного капитальным ремонтом Объекта Заказчиком проверяется соответствие выполненных работ Описанию объекта закупки (Техническому заданию), в том числе Проектной документации, условиям Контракта, требованиям строительных норм и правил и иных нормативных документов в области строительства.
К моменту передачи Заказчику любого отчетного документа Подрядчик обязан заблаговременно подписать документы.  Документы, не подписанные Подрядчиком, Заказчиком не принимаются.
8.4. Промежуточная приемка выполненных работ:
8.4.1. Приемка результатов выполненных работ (отдельных ответственных конструкций и скрытых работ)  и оформление документов о приемке (актов на скрытые работы)  производится Заказчиком в течение 3-х дней со дня получения извещения Подрядчика о готовности их к сдаче.
8.4.2. Подрядчик ежемесячно в срок не позднее 5 (пятого) числа текущего месяца представляет Заказчику акты о приемке выполненных за отчетный период  работ (Унифицированная форма КС-2, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г. №100).  
8.4.3. Заказчик в течение 3-х рабочих дней обязуется проверить и подписать представленные на проверку акты о приемке выполненных работ (Унифицированная форма КС-2) или направляет Подрядчику замечания к представленным актам о приемке выполненных работ (Унифицированная форма КС-2). 
На основании проверенных и подписанных Заказчиком актов о приемке выполненных за отчетный период  работ (Унифицированная форма КС-2) Сторонами подписывается справка о стоимости выполненных за отчетный период  работ и затрат (Унифицированная форма КС-3). 
8.5. По окончании выполнения работ по Контракту в полном объеме, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности Объекта и необходимости приемки законченного капитальным ремонтом Объекта и передает Заказчику 2 экземпляра исполнительной документации по Объекту в соответствии с перечнем, определенном Заказчиком на основании РД 11-02-2006, с письменным подтверждением о соответствии  фактически выполненным работам, экземпляры акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подтверждающие выполнение Подрядчиком работ по Контракту в полном объеме, а также сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, конструкций и изделий, используемых при выполнении работ. 
8.6. Приемка законченного капитальным ремонтом Объекта и подписание документов о приемке выполненной работы (Акта сдачи-приемки законченного капитальным ремонтом Объекта) осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика, а также передачи Подрядчиком полного пакета документов, предусмотренного пунктом 8.5. настоящего Контракта. Сдача-приемка законченного капитальным ремонтом объекта оформляется Актом сдачи-приемки законченного капитальным ремонтом Объекта, подписанным Заказчиком, Подрядчиком. В случае мотивированного отказа от приемки работ Заказчиком и Подрядчиком составляется Акт с указанием перечня необходимых доработок и  сроков их устранения.  
8.7. В соответствии с частью 7.1 статьи 94 Закона оформление Акта сдачи-приемки законченного капитальным ремонтом Объекта осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Законом в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом. 
8.8. В процессе приемки представленных Подрядчиком результатов выполненных работ Заказчик обязан провести экспертизу на соответствие выполненных работ условиям Контракта, Описанию объекта закупки (Техническому заданию), проектно-сметной документации,  требованиям СП, ТУ, СНиП, ГОСТ, СанПин, других нормативно правовых актов Российской Федерации в области строительства. 
Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.9. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах, некачественно выполненных работ или выполнения работ с браком, отступление от СП, ТУ, СНиП, ГОСТ, СанПин, других нормативно правовых актов Российской Федерации в области строительства Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней составляется Акт с указанием перечня необходимых доработок и  сроков их устранения (далее – Акт). Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. После подписания Акта Подрядчик обязан в срок установленный Заказчиком, своими силами, без увеличения цены Контракта и без права продления предусмотренных Контрактом сроков выполнения работ переделать работы.
8.10. В случае отказа Подрядчика подписать Акт или уклонения от его подписания по любой причине (отсутствие ответственного лица на строительной площадке, отсутствие Подрядчика по указанному им месту нахождения и др.) Акт составляется в отсутствии Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных подрядчиком работ привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, другую организацию  с последующей оплатой понесенных расходов за счет средств Подрядчика (в том числе предусмотренных для выплаты ему по Контракту).
8.11. Заказчик, обнаруживший после приемки Заказчиком результата выполненных работ отступления от условий настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения. 
8.12. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков или их причин по требованию любой из сторон настоящего Контракта должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик.
8.13. При обоснованности претензий Заказчика Подрядчик обязан за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки устранить недоделки и недостатки работ и сдать результат устранения недостатков в порядке, определенном для сдачи работ.
8.14. Подрядчик после приемки результата выполненных работ Заказчиком не освобождается от выполнения любых договорных обязательств, которые не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством.
8.15. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта (результата выполненных работ) в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

9.  Расторжение и изменение Контракта.

	9.1. Расторжение настоящего Контракта возможно:
9.1.1. По взаимному соглашению Сторон или по решению суда.
9.1.2. В связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации.
9.1.2.1. Заказчик  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях: 
· нарушения Подрядчиком срока начала выполнения работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика (в соответствии  со ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);
· выполнения Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (в соответствии со ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);
· неустранения Подрядчиком в установленный Заказчиком срок отступлений в работе от условий Контракта, ведущих к ухудшению результата работ, предусмотренного проектом, либо выполнения Подрядчиком работы с недостатками, являющимися существенными и неустранимыми (в соответствии со ст.723 Гражданского  кодекса  Российской  Федерации);
· систематическое (два и более раз) несоблюдение Подрядчиком требований к качеству выполняемых работ;
· отсутствия у Подрядчика членства в саморегулируемой организации, необходимого для исполнения обязательств по контракту (в соответствии с пунктом 3 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), за исключением случаев предусмотренных частями 2.1, 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ; 
· в иных случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации.  
	9.1.2.2.  Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:
      - консервации или остановки Заказчиком капитального ремонта Объекта по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий два месяца.
      9.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ст. 95 Закона.
	9.3. В случае расторжения контракта по соглашению Сторон контракт прекращает свое действие со дня, определенного соглашением о расторжении заключенного между ними контракта. 
  Последствия расторжения настоящего контракта определяются взаимным соглашением его Сторон или судом по требованию любой из Сторон контракта.
	9.4. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
	9.5. Сторона, решившая расторгнуть Контракт согласно п. 9.1.1 настоящего Контракта, направляет письменное уведомление другой стороне, которое рассматривается получившей стороной в течение 5-ти (пяти) рабочих дней. Контракт расторгается в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
	9.6. При одностороннем отказе Заказчиком или Подрядчиком от исполнения Контракта решение об одностороннем отказе направляется другой Стороне в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия этого решения,  и вступает в силу в установленный действующим законодательством срок.  
	9.7.  Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
            9.8. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

10. Порядок разрешения споров.

	10.1. Любые спорные вопросы, разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами в претензионном порядке: путем переговоров, оформления дополнительных соглашений, направления факсимильной, почтовой, электронной связью в адрес стороны по Контракту писем претензионного характера, срок ответа на которые не должен превышать десять дней.
10.2. В случае невозможности  урегулирования спорных вопросов в претензионном, досудебном порядке, спорные вопросы разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Вологодской области.  

11.  Охрана работ.

	11.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на Объекте от начала работ до завершения  Работ  и подписания Акта сдачи-приемки законченного капитальным ремонтом Объекта (в том числе, в случае необходимости, специализированными охранными организациями).
	11.2. До завершения работ по настоящему Контракту и вводу Объекта  в эксплуатацию Подрядчик несет ответственность за обеспечение экологической безопасности, пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
            11.3 До приемки Объекта по Акту сдачи-приемки законченного капитальным ремонтом Объекта риск его случайной гибели или повреждения несет Подрядчик. 

12.  Ответственность сторон.

 12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.
 12.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
12.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
12.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
12.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
 12.6.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.7, 12.8, 12.9  настоящего контракта):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
 12.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки, (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
 12.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 
          12.9. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного в пункте 4.1.29 Контракта.
	   12.10. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 13.4 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 12.5 Контракта. 
 12.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
 12.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
 12.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.
 12.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
 12.15. В соответствии с частью 24 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае непредставления Подрядчиком Заказчику в срок, определенный настоящим Контрактом, информации, указанной в п. 4.1.35  Контракта,  Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядной организацией, за каждый день просрочки предоставления такой информации.

13. Обеспечение исполнения контракта

   13.1. Исполнение контракта может обеспечиваться Подрядчиком предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
   Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставлено Подрядчиком на сумму:           3 145 582,30 (три миллиона сто сорок пять тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля 30 коп., что составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта.
   13.2. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона. 
   13.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
   13.4. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.    
  13.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона. 
   В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.
   13.6. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком) производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
 13.7. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются заказчиком денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов, в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

14. Гарантийные обязательства. Размер, порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств

14.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Описанием объекта закупки, в том числе в соответствии с Проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, установленного пунктом 14.3 Контракта.
14.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Проектной документации.
14.3. Гарантийный срок на объект устанавливается сроком на 5 (пять) лет. 
Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного капитальным ремонтом Объекта.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту. 
Если в течение гарантийного срока выявится, что выполненные Подрядчиком работы (отдельные виды работ) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы (изделия, оборудование), которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям настоящего Контракта, Заказчик вправе привлечь  независимые специализированные  лаборатории для проведения квалифицированной экспертизы. Затраты на проведение экспертизы оплачиваются Подрядчиком.  
               14.4. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при капитальном ремонте, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.
           В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 14.3. контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
            14.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.
            14.6. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств подрядчика.
            14.7. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 14.3. контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
            14.8. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
            14.9. В случае уклонения подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе составить его без участия подрядчика.
            14.10. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от заказчика.
            14.11. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет подрядчика.
            14.12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает подрядчик.
            14.13. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств, указанных в настоящем разделе Контракта, в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 3 145 582,30 (три миллиона сто сорок пять тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля 30 коп.
            14.14. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
14.15. Обеспечение гарантийных обязательств Подрядчик предоставляет Заказчику после выполнения в полном объеме работ, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта, до оформления Акта сдачи-приемки законченного капитальным ремонтом Объекта.
14.16. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
   14.17. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения исполнения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком), осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, на реквизиты счета, с которого поступили такие денежные средства.
             В случае если в течение срока исполнения гарантийных обязательств у Подрядчика изменились реквизиты счета для возврата денежных средств Подрядчик представляет Заказчику новые реквизиты счета до окончания срока исполнения гарантийных обязательств на выполненные работы.

15.    Особые условия.

	15.1.  Подрядчик не имеет права передавать проектно–сметную документацию или часть ее третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
	15.2. Любые изменения условий Контракта (в том числе приложений Контракта) приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Контракту и подписаны каждой из Сторон.
	15.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
	15.4. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана письменно уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их возникновения с приложением проекта дополнительного соглашения к Контракту (проекта соглашения о расторжении Контракта) и документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Сторона, получившая уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения рассмотреть проект дополнительного соглашения к Контракту (соглашения о расторжении Контракта) и прилагаемые документы и при отсутствии замечаний подписать его. 
При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.                                                                   
15.5. При наличии у Стороны замечаний к проекту дополнительного соглашения (проекту соглашения о расторжении Контракта) или к прилагаемым документам, такая Сторона в срок, предусмотренный пунктом 15.4. Контракта, обязана направить свои замечания Стороне, подготовившей проект такого соглашения. Уведомившая о возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обеспечивает доработку проекта дополнительного соглашения к Контракту (соглашения о расторжении Контракта) или получение документов, подтверждающих факт наличия обстоятельств непреодолимой силы и (или) их продолжительности, и повторно направляет его второй Стороне в сроки, установленные настоящим пунктом для подписания. Дополнительное соглашение к Контракту считается заключенным после его подписания Сторонами.
15.6. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то сроки исполнения обязательств по Контракту, продлеваются соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
15.7. В случае изменения адреса (в том числе почтового) и банковских реквизитов Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения обязан письменно уведомить об этом Заказчика. 
15.8. Все изменения и дополнения условий настоящего Контракта оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
15.9. В случае, если на дату доставки корреспонденции адресат отсутствует по адресу, указанному в ст. 17 Контракта, в связи с чем получить подтверждение получения Стороной сообщения невозможно, сообщение будет считаться надлежащим образом доставленным и при отсутствии такого подтверждения о получении.
15.10. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
15.11. Все указанные в Контракте Приложения являются его неотъемлемой частью.
15.12. Любые обстоятельства, возникающие при исполнении обязательств по Контракту, фиксируют в акте, который подписывается каждой из Сторон. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает подготовку проекта акта, подписывает его и направляет второй Стороне для рассмотрения. Вторая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть проект акта и при отсутствии замечаний подписать его. При наличии у Стороны замечаний к проекту акта, такая Сторона в указанный в настоящем пункте срок обязана направить свои замечания Стороне, уведомившей ее об обстоятельствах. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает доработку проекта акта и повторно направляет его второй Стороне в указанный настоящим пунктом срок. Споры, возникшие при подписании акта, разрешаются Сторонами в порядке, установленном разделом 10 Контракта.

16.  Действие Контракта во времени.

	16.1. Настоящий Контракт подписан Сторонами посредством усиленной электронной подписи в соответствии с требованиями ст. 83.2. Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и имеет равную юридическую силу для каждой из Сторон.
  16.2. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 
  16.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

Приложения к настоящему Контракту:
1. Приложение № 1 «Описание объекта закупки (Техническое задание)»
2. Приложение № 2 «График выполнения строительно-монтажных работ»
3. Приложение № 3 «График финансирования работ»
4. Приложение № 4 «Отчет о привлечении субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций (форма)»
   






17.   Адреса и банковские реквизиты сторон:

      Заказчика:                                                                                         Подрядчика:
	МКУ «Управление капитального   строительства  и ремонтов»                                   
162602 г. Череповец, ул. Сталеваров, 22
тел.(8202) 30 17 59	                  
ИНН 3528180100 / КПП 352801001	                                     
Р/сч 40204810200000000066	  
Отделение Вологда г. Вологда
л/с 811120011
БИК 041909001         

	



                                                                                                          
Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Подрядчик
                                    
__________________  (____________)                        ________________(_____________)
МП                                                                                         МП    



	


Приложение №1
к муниципальному контракту
№ ___________
от «     »                   202_ года

Описание объекта закупки 
(Техническое задание)
***

Описание объекта закупки (Техническое задание) содержится в разделе II «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ» аукционной документации.
                                                                                                                    




Заказчик                                                                             Подрядчик
                                    

____________________  (____________)                        ________________(_____________)
МП                                                                                         МП    
                                                                                                        

Приложение №2
к муниципальному контракту
№ ___________
от «     »                   202_ года


График выполнения строительно-монтажных работ 

Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта: "Благоустройство набережной от ул.Университетской до Октябрьского моста"
	Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Физический объем
	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика

	
	
	Ед.изм.
	Объем
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подготовительные работы

	1
	Устройство площадки под административно-бытовой городок (в пределах полосы отвода)
	комплекс
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Снос зеленых насаждений
	дерево
	70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	КНС №1 габ. 1400х6000мм
	т свай
	61,506
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	КНС №2 габ. 1400х4000мм
	т свай
	43,054
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Подпорная стенка №2 (участок №1)
	т свай
	168,116
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Конструктивные и объемно-планировочные решения. Здания и сооружения

	6
	Подпорная стена №2
	1 м3 свай
	118,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подраздел 1. Часть 1. Система электроснабжения

	7
	Строительные работы
	м труб-да
	56
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Монтажные работы
	км кабеля
	0,5512
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подраздел 1. Часть 2. Наружное электроосвещение

	9
	наружное освещение
	100м кабеля
	12,054
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подраздел 2. Система водоснабжения

	10
	Земляные работы
	м3
	1116,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Устройство трубопровода
	км труб-да
	0,4152
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Колодцы
	10м3
	0,118
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Арматура
	комплекс
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подраздел 3. Система водоотведения

	14
	Устройство трубопровода
	м
	896,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	ЛОС , КНС. Монтаж
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Колоды и КНС
	м3 ж/б конструкций
	21,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Фитинги и арматура
	комплекс
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	земляные работы
	м3
	2656,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Схема планировочной организации земельного участка

	19
	Подготовительные работы. Разборка
	м3
	85,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Земляные работы
	м3
	644
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Дорожные работы. Плиточное покрытие
	м2
	2678
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Дорожные работы. Асфальтобетонное покрытие
	м2
	906
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Искуственные сооружения. Линия 1
	шт
	42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Искуственные сооружения. Линия 2
	шт
	42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Озеленение
	м2
	957
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Малые архитектурные формы

	26
	Монтаж  МАФ
	шт
	57
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Начальный срок выполнения работ: дата заключения контракта.
Конечный срок выполнения работ: 01.12.2020 г.




Заказчик                                                                             Подрядчик
                                    

____________________  (____________)                        ________________(_____________)
МП                                                                                         МП    



























Приложение №3
к муниципальному контракту
№ ___________
от «     »                   202_ года



ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ*



	Объект
	Источник финансирования
	2020 год
	Итого по Объекту

	Благоустройство Набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста
	Федеральный бюджет**
	62911646,00
	62911646,00

	
	Областной  бюджет**
	
	

	
	Городской  бюджет**
	
	

	ИТОГО:
	 
	62911646,00
	62911646,00




* При подписании муниципального контракта График финансирования работ корректируется Заказчиком с учетом коэффициента снижения Кс=___, рассчитанного как отношение цены Контракта к начальной (максимальной) цене Контракта.
** - доли софинансирования федерального, областного и городского бюджетов определяются Заказчиком в соответствии с Соглашением между Департаментом строительства Вологодской области и мэрией города Череповца о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на дату проведения платежа.










Приложение № 4 
к муниципальному контракту
№ ___________
от «     »                   202_ года 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

ОТЧЕТ
о привлечении субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций 

от ___  _______  202_ года 

	№
пп
	
Наименование субподрядчика, соисполнителя
	

ИНН

	
Договор субподряда
	
Акт выполненных субподрядчиком, соисполнителем работ
 (форма КС-2, акт приемки и т.д.)

	


Стоимость выполнен-
ных работ с начала проведения 
работ



	
	
	
	
№ и дата
	
Вид и объем работ
	
Стоимость работ
	
№ и дата
документа
	
Стоимость выполненных 
работ, оказанных услуг, поставленного товара за 
отчетный
 месяц


	
Номер и дата платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных средств субподрядчику, соисполнителю
	

	
	Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта: "Благоустройство набережной от ул.Университетской до Октябрьского моста"

	1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО: 
	
	
	
	Х
	
	Х
	
	Х




Заказчик                                                                             Подрядчик
                                    

____________________  (____________)                        ________________(_____________)
МП                                                                                         МП   































IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА 


	по объекту: Благоустройство Набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста
по адресу:_______________________________________________________________

	 
	 
	 
	 
	(предмет контракта)
	 
	 
	
	

	МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов"

	заказчик

	по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, г.Череповец, набережная от ул. Университетской до Октябрьского моста

	Начальная (максимальная) цена контракта (далее - НМЦК) сформирована в соответствии с приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр. «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2020 № 57401).

	Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: проектно-сметный метод, п.4 ч.1 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».

	Реквизиты источников информации: Проектная документация  Благоустройство Набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста (сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные сметные расчеты, локальные сметные расчеты)

	Основания для расчета:

	1. Заключение государственной экспертизы  от 29.05.2020 года №2020-1028-01-08

	3. Сводный сметный расчет в сумме 9792,89 тыс.руб в ценах по состоянию на 01.01.2000 г., сводный сметный расчет в сумме 78656,49 тыс.руб. в ценах по состоянию на 1 кв.2020 года

	Расчет стоимости объекта : Благоустройство Набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста

	Из расчета исключены: 

	По главе 1. Подготовка территории строительства:

	Смета Археологические работы на объекте. Участок 1- полностью

	По главе 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль:

	Постановление №468 от 21.06.2010 Строительный контроль-2,14% от суммы по гл.1-9- полностью

	По главе 12 Пуличный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательные работы:- полностью

	МДС 81-35.2004 п.4.96- Непредвиденные затраты 3%- исключаем 1%

	№
	Номера
	смет
	шифр 198
	Стоимость работ в  ценах по состоянию на 01.01.2000 г., тыс.руб.
	 Индекс 1 кв.            2020 г.
	Стоимость работ в ценах 1 квартала 2020 года на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта, тыс.руб., с учетом НДС
	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения  работ
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ, тыс. руб., с НДС

	п/п
	института
	МКУ
	Наименование смет
	
	
	
	
	

	1
	01-01-01
	 
	Подготовительные работы
	728,61
	8,430
	7 370,629
	1,0089
	7436,227

	2
	02-01-01
	 
	Конструктивные и объемно-планировочные решения. Здания и сооружения
	1 062,08
	8,430
	10 744,042
	1,0089
	10839,664

	3
	02-01-02
	 
	Подраздел 1. Часть 1. Система электроснабжения
	44,16
	8,430
	446,682
	1,0089
	450,658

	4
	02-01-03
	 
	Подраздел 1. Часть 2. Наружное электроосвещение
	465,14
	8,430
	4 705,366
	1,0089
	4747,244

	 
	 
	 
	оборудование
	450,229
	4,120
	2 225,932
	1,0089
	2245,743

	5
	02-01-04
	 
	Подраздел 2. Система водоснабжения
	204,96
	8,430
	2 073,325
	1,0089
	2091,777

	6
	02-01-05
	 
	Подраздел 3. Система водоотведения
	640,83
	8,430
	6 482,586
	1,0089
	6540,281

	 
	 
	 
	оборудование
	873,958
	4,120
	4 320,848
	1,0089
	4359,304

	7
	02-01-06
	 
	Схема планировочной организации земельного участка
	1 108,59
	8,430
	11 214,517
	1,0089
	11314,326

	8
	02-01-07
	 
	Малые архитектурные формы
	984,45
	8,430
	9 958,716
	1,0089
	10047,349

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ИТОГО,  в т/ч
	6 563,00
	 
	59 542,643
	 
	60 072,573

	 
	 
	 
	оборудование
	1 324,19
	 
	6 546,781
	 
	6 605,047

	 
	 
	 
	СМР
	5 238,82
	 
	52 995,863
	 
	53 467,526

	 
	 
	 
	Временные здания и сооружения 1,9%
	99,54
	0,019
	1 006,921
	1,0089
	1 015,883

	 
	 
	 
	ИТОГО
	6 662,54
	 
	60 549,565
	 
	61 088,456

	 
	 
	 
	Производство работ в зимнее время 0,6*1,1
	35,23
	0,00660
	356,418
	1,0089
	359,590

	 
	 
	 
	Утилизация строительных отходов и размещение грунта на ТБО
	17,48
	10,870
	228,009
	1,0089
	230,038

	 
	 
	 
	ИТОГО
	6 715,25
	 
	61 133,992
	 
	61 678,084

	 
	 
	 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 2%
	134,31
	0,020
	1 222,680
	0,02
	1 233,562

	 
	 
	 
	ВСЕГО
	6 849,56
	 
	62 356,672
	 
	62 911,646

	Дата подготовки
	27.05.2020 г
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет прогнозного индекса инфляции:Кинфл=Д1*К1+Д2*К2, где
	
	
	
	

	Д1,  - доля сметной стоимости работ, подлежащих выполнению подрядчиком, соответственно  в первый  год строительства объекта;

	К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта;

	

	

	

	

	Годовой индекс прогнозной инфляции 
(согласно письму Минэкономразвития России от 26.09.2019 г. № Д14и-32899) 
	
	
	
	
	

	Инвестиции в основной капитал
	2020 год
	
	
	
	
	

	
	103,6
	
	
	
	
	

	Ежемесячный прогнозный индекс:
	
	
	
	
	

	¾                 ежемесячный индекс прогноз на 2020 год    12√1,036 = 1.00295
	
	
	
	

	К1 на 2020 год = (1.002951+1.002955)/2=(1.00295+ 1.01484)/2=1,0089
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет прогнозного индекса инфляции:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Год строит.
	Кол-во мес.
	Период
	Индекс прогнозной инфляции
	Итого стоимость выполняемых работ  в ценах 1 квартала 2020 года на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта, тыс.руб., с учетом НДС
	Итого стоимость выполняемых работ в объеме выделенного лимита бюджетных обязательств, тыс.руб., с учетом НДС
	
	
	

	2020
	5
	08.20-12.20
	0,89%
	62 356,672
	62 911,646
	
	
	

	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ, тыс.руб., с учетом НДС
	62 356,672
	62 911,646
	
	
	

	 
	
	1,0089
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Продолжительность строительства:
	5 месяцев
	
	
	
	

	Начало строительства - август 2020 года
	
	
	
	
	

	Окончание строительства - декабрь 2020 года
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Руководитель контрактной службы,
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	заместитель директора
	 
	 
	 
	С.Ю.Громов
	 
	
	
	

	ВРИО начальника ОЦ 
	 
	 
	 
	Е.А. Болтушкина
	 
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	согласовано в части КБК:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	начальник ПЭО
	 
	 
	 
	А.В.Шестакова
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	КБК  811 05 03 120F255552 243 225 12.00.01     
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