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ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Раздел I «Информационная карта».
Содержит всю требуемую Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее также по тексту документа – Закон) и необходимую для документации об аукционе в электронной форме и извещения о проведении аукциона в электронной форме информацию.

2. Раздел II «Описание объекта закупки».
3. Раздел  III «Проект контракта».
4. Раздел IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта». 

Примечание:
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее по тексту – Закон).  
 

 

 





[bookmark: аа]РАЗДЕЛ I
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
	№ п/п
	Наименование пункта
	Содержание пункта

	1. 
	Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Электронный аукцион
 (далее также – аукцион) 

	2. 
	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	АО ''Единая электронная торговая площадка'' (http://roseltorg.ru/)

	[bookmark: а]Сведения о заказчике

	3. 
	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика
	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»)
162602 Вологодская обл., г. Череповец, ул. Сталеваров, 22
 тел.(8202) 30 17 59	                  
 ИНН 3528180100 / КПП 352801001
 Адрес электронной почты: torgi_uksir@cherepovetscity.ru

	4. 
	Ответственное должностное лицо заказчика
	Заместитель директора по управлению проектами -
Громов Сергей Юрьевич (8202) 30-17-52
Лицо ответственное за составление технического задания – О.Д. Волкова (8202) 30-17-40
Лицо ответственное за обоснование начальной (максимальной) цены контракта – Болтушкина Е.А. (8202) 30-17-42
Лицо ответственное за размещение контракта                                         на электронной площадке  – Пантелеева М.С. (8202) 
30-17-41

	5. 
	Идентификационный код закупки
	203352818010035280100100890014211243


	[bookmark: б]Краткое изложение условий контракта

	6. 
	Наименование объекта закупки
	Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта: «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях»
(Капитальный ремонт автомобильных дорог. Устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения.)


	7. 
	Описание объекта закупки, в том числе функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости)
	Указано в разделе II «Описание объекта закупки» аукционной документации

	8. 
	Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг
	Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта. Окончание выполнения работ по Контракту – 18.12.2020 года.

	9. 
	Место доставки товара, место выполнения работы или оказания услуги
	Вологодская обл., г. Череповец. 


	10. 
	Начальная (максимальная) цена контракта, рублей
	68 349 390,00 рублей.

	11. 
	Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
	Рубль Российской Федерации.

	12. 
	Источник финансирования
	средства городского бюджета
средства федерального бюджета

	13. 
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	Содержится в разделе IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» конкурсной документации

	14. 
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта
	Не установлен.

	[bookmark: в]Требования к участникам закупки 

	15. 
	Требования, предъявляемые                                 к участникам аукциона 
	1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (пункт 1 части 1 статьи 31 Закона):  В соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ к участнику закупки предъявляются следующее требование:
- членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сносу, объектов капитального строительства, имеющей компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 
Указанное требование не предъявляется к участникам закупки, перечисленные в ч. 2.1., 2.2. ст. 52 Градостроительного кодекса РФ.
Подрядчик самостоятельно несет ответственность за соблюдением действующих правил и требований в области саморегулирования.
Совокупный размер обязательств Подрядчика по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки  
9) участник закупки не является офшорной компанией
10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

	16. 
	Дополнительные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 31 Закона и пунктом 2.5 Приложения № 1 к Постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 № 99
	Наличие за последние 5 лет до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции линейного объекта либо одного контракта (договора), заключенного в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на выполнение работ по капитальному ремонту линейного объекта.
При этом стоимость такого одного контракта (договора) должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится закупка.
Копия исполненного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции линейного объекта либо копия контракта (договора), сведения о котором содержатся в реестре контрактов, заключенных заказчиками в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или в реестре договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на выполнение работ по капитальному ремонту линейного объекта капитального строительства; копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке; копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности).
Указанный документ должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

	17. 
	Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) с обоснованием его причин
	Не установлено.

	18. 
	Преимущества, предоставляемые Заказчиком в соответствии со статьями 28-29 Закона
	Не предоставляются.

	19. 
	Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 №44-ФЗ)
	Привлечь для выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом субподрядные организации из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, составляющем 15 % от цены контракта
Объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО - 15.00 %

	20. 
	Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если данные условия, запреты и ограничения установлены Заказчиком в соответствии со статьей 14 Закона
	Не установлены.

	21. 
	Срок, место и порядок подачи заявки на участие в электронном аукционе,  требования к ее составу и инструкция по ее заполнению:
	Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные документацией об аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно.
Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки.

Инструкция:
1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
2. Заявка на участие в электронном аукционе должна быть написана на русском языке.

	22. 
	Требования к содержанию и составу заявки, исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участником
	Первая часть заявки должна содержать следующие документы и информацию:
1) согласие участника электронного аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки).
Вторая часть заявки должна содержать следующие документы и информацию:
- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;
- декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
- документы или копии этих документов, подтверждающие соответствие участника аукциона 
требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ:
    • Для подтверждения своего соответствия требованиям к участникам, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, 
являющихся объектом закупки, участником электронного аукциона предоставляется:
    • выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства по форме, 
утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86 «Об утверждении формы выписки из реестра 
членов саморегулируемой организации» (за исключением случаев, предусмотренных частью 2.1, 2.2 
статьи 52 Градостроительного кодекса РФ).
Подрядчик самостоятельно несет ответственность за соблюдением действующих правил и требований в 
области саморегулирования.
В соответствии с частью 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ, срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи.


	23. 
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63]Дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
	12.10.2020 г. до 20.10.2020 г. - 09:00 местного времени

	24. 
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок
	Срок окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не предусмотрен.
Участник закупки, первая часть заявки на участие в электронном аукционе которого в соответствии с ч. 3.1 ст. 66 Закона №44-ФЗ содержит исключительно согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, и заявка которого не возвращена оператором электронной площадки в соответствии с ч. 11 ст.66 Закона №44-ФЗ, считается допущенным к участию в электронном аукционе.

	25. 
	Дата проведения аукциона
	20.10.2020 г.

	[bookmark: г]Предоставление участникам аукциона разъяснений положений аукционной документации

	26. 
	Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений аукционной документации

	Любой участник аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки уполномоченному учреждению и заказчику.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса указанного выше запроса. Уполномоченное учреждение размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Разъяснения положений документации об аукционе не должны изменять ее суть. Течение срока на подготовку и направление разъяснений в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации начинается, на следующий день после дня поступления запроса. 


	27. 
	Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации
	12.10.2020 г.


	28. 
	Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации
	15.10.2020 г. до 16:00

	[bookmark: д][bookmark: е]Обеспечение заявок на участие в аукционе

	29. 
	Размер обеспечения заявок на участие в закупке
	1 % начальной (максимальной) цены контракта.


	30. 
	Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с Законом)

	       Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником закупки.
       Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в конкурсе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
      При проведении аукциона денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет).
Подачей заявки на участие в аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в соответствующем конкурсе, блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки не осуществляется.
В течение одного часа с момента получения от банка указанной информации оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки, за исключением случая наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения такой заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации от оператора электронной площадки обязан осуществить блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае отсутствия на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения данной заявки, информация о котором направлена оператором электронной площадки, блокирование не осуществляется, о чем банк направляет информацию оператору электронной площадки в течение одного часа с момента получения информации об участнике закупки и о размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Оператор электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента получения от банка указанной информации при совокупности следующих условий:
1) на специальном счете участника закупки отсутствуют незаблокированные денежные средства в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, отсутствует информация о банковской гарантии, выданной участнику закупки банком для целей обеспечения заявки.

	[bookmark: ж][bookmark: з]Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств

	31. 
	Размер обеспечения исполнения контракта
	5 % начальной (максимальной) цены контракта.


	32. 
	Требования к обеспечению исполнения контракта, условия и порядок предоставления такого обеспечения, требование к обеспечению гарантийных обязательств

	1.Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом.
    2. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель аукциона  подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона.
  3. Исполнение контракта,  гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
4.  При внесении денежных средств на расчетный счет заказчика, платежное поручение на перечисление средств в качестве обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств заполняется по общим правилам (в соответствии с гл. 5 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 N 383-П, Приложение N 1 к Положению Банка России от 19.06.2012 N 383-П). При этом в графе "Назначение платежа" необходимо указать соответственно «Обеспечение исполнения контракта» или «Обеспечение гарантийных обязательств», а также отразить информацию о закупке.
     5. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, требования об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона, об обеспечении гарантийных обязательств к такому участнику не применяются.
    
6. Иные требования к обеспечению гарантийных обязательств  установлены в разделе 14 раздела III «Проект контракта» аукционной документации.

	33. 
	Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Закона
	Банковское сопровождение контракта не осуществляется.

	34. 
	Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта
	расчетный счет 40302810140305019049
РКЦ города Череповца
БИК 041946000
Финупр (МКУ "УКСиР" лс 811300023)
Образец платежного поручения размещен на сайте отдельным файлом с наименованиями «Образец платежного поручения».

	Сведения о заключении контракта

	35. 
	Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта
	Заместитель директора по управлению проектами
Громов Сергей Юрьевич
(8202) 30-17-49


	36. 
	Срок, в течение которого победитель конкурса или иной его участник, с которым заключается контракт в соответствии с Законом, должен подписать контракт
	В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта. 

	37. 
	Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта
	1.Победитель электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2  Закона №44-ФЗ) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Закона №44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный ч. 4 статьи 83.2 Закона №44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона №44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона или конкурса цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). 
2. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. 

	38. 
	Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Закона
	Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных подпунктами «а», «в» пункта 1, пунктом 6, пунктом 9 части 1 статьи 95 Закона. 

	39. 
	Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта 
	Установлена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта

	40. 
	Аванс
	Размер обеспечения авансирования по контракту предусмотрено 5%




[bookmark: л][bookmark: к]II. Описание объекта закупки 
(Техническое задание)

На выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

«Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях»
(Капитальный ремонт автомобильных дорог. Устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения.)

1. Наименование работ –  выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту автомобильных дорог путем устройства недостающих средств организации и регулирования дорожного движения для создания системы мониторинга передвижения транспортных средств города Череповца (Система), предназначенной для мониторинга текущих параметров транспортных потоков в ключевых узлах города, сбора статистических данных о потоках и об основных маршрутах передвижения автотранспорта в городе, включая транзитные маршруты, а также для проведения пространственно-временного анализа и визуализации формируемых данных.
2. Место расположение объекта – Вологодская обл., г. Череповец. 
Адресный план размещения комплексов см.приложение 1.
3. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов».
4. Подрядчик – определяется по результатам аукциона.
5. Цель работ – повышение эффективности принятия решений при управлении транспортной системой города Череповца, в том числе при организации работы автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). 
Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих функциональных задач:
- обеспечения сбора, обработки, структурирования и хранения данных о параметрах транспортных потоков; 
- визуализации данных;
- обеспечения возможности передачи информации во внешние информационные системы, в том числе – автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД), областная система розыска транспортных средств
6. Закупаемый вид работ, относится к капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г. N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог" глава II, пункт 4, подпункт 4, Г.

I. Организация работ.

При организации строительного производства должна быть  обеспечена  согласованная работа всех участников строительства объекта с координацией по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков работ. 
Подрядчик, в соответствии с ч.3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации при выполнении работ по строительству Объекта обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе выполнения работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации. 
Организация работ должна проводиться в строгом соответствии с техническими регламентами, законодательными нормами, действующими на территории РФ, проектной документацией  и настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием).        

II. Перечень основных работ.
	
Объем, содержание работ, являющихся объектом закупки (предметом контракта), определяются настоящим Описанием Объекта закупки (Техническим заданием) и проектами  415-0-ВН, 415.1-0-ВН – 415.34-0-ВН по объекту: «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях» (Капитальный ремонт автомобильных дорог. Устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения.), в том числе локальными сметами  (далее – Проектная документация).
Проектная документация является неотъемлемой частью настоящего Описания объекта закупки (Техническое задание) и размещена отдельным файлом с наименованиями «Проектная документация №1». 
Применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в настоящем Описании объекта закупки (Техническом задании). 
В случае, если проектная документация содержит ссылки на товарные знаки, участнику закупки необходимо учитывать формулировку «или эквивалент» и рассматривать исключительно технические характеристики товара. 
Указанные в проектной документации знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара, заводы-изготовители, ссылки на технические условия производителей, наименования производителей товара, а также места приобретения материалов и оборудования являются рекомендованными.

2.1. Подготовительные работы:
	В подготовительный период строительства необходимо выполнить следующие работы:
· ограждение участков производства работ;
· обеспечение инженерной подготовки для нужд строительства;  
· подготовка складских площадок.
· организовать производство работ на объекте с сохранением движения автомобильного транспорта, обеспечив безопасность дорожного движения в зоне производства работ; 
В подготовительный период строительства осуществляется общая организационно-техническая подготовка. 

2.2. Перечень основных работ.
1. Демонтаж опор, проводов, светильников, кронштейнов (демонтированные материалы сдать на склад МУП г.Череповца «Электросвет»)
2. Установка опор, светильников, кронштейнов 
3. Прокладка  кабельных линий и проводов
4. Монтаж заземления
5. Установка стационарных автоматических комплексов мониторинга транспорта
6. Установка серверного и сетевого оборудования 
7. Разработка и установка специализированного программного обеспечения (СПО)
8. Восстановление благоустройства территории.

      -  Испытания:
-  перед установкой необходимо выполнить проверку работоспособности и функционала автоматических комплексов мониторинга транспорта путем предоставления каждого комплекса в МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» по адресу: г.Череповец, ул.Набережная, д.29Д , работоспособность подтверждается документально (актом) по каждому стационарному автоматическому комплексу мониторинга транспорта;
- проверка установки автоматических комплексов мониторинга транспорта на соответствие требованиям инструкций предприятий-изготовителей и работоспособности на месте установки, производится специалистом МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» по предварительному вызову на место установки и подтверждается документально (актом) по каждому стационарному автоматическому комплексу мониторинга транспорта;
-  проверка установки серверного и сетевого оборудования на соответствие требованиям инструкций предприятий-изготовителей и работоспособности на месте установки, производится специалистом МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» по предварительному вызову на место установки и подтверждается документально (актом) по каждой единице серверного и сетевого оборудования. 
-  до момента передачи комплексов мониторинга транспорта Подрядчик разворачивает тестовую версию СПО в своем центре обработки данных (ЦОД) и предоставляет доступ специалистам МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» для обучения персонала работе с СПО. О готовности тестирования и обучения специалистов МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» в своем ЦОДе Подрядчик предварительно письменно извещает Заказчика и МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий». Результаты тестирования в ЦОДе Подрядчика подтверждаются документально (актом) с указанием ФИО обученных специалистов МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» и готовности к установке продуктовой версии СПО в ЦОД МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий». 
- МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» предоставляет Подрядчику доступ к ЦОД, расположенный по адресу: г.Череповец, ул.Набережная, д.37А, 2этаж в течение 5 календарных дней после получения от Подрядчика уведомления о готовности к установке продуктовой версии СПО, доступ Подрядчика к ЦОД МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» подтверждается документально (актом). 
- Установка и настройка СПО в ЦОД МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» производится в присутствии специалистов МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий». После установки и настройки продуктовой версии СПО в ЦОДе МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» Подрядчик проводит сдачу выполненных работ специалистам МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» и подтверждает документально (актом). 
СПО должно выполнять все заданные функции указанные в проектной документации к договору.
Проверка функциональных возможностей установленного программного обеспечения:
- Отображение в режиме реального времени информации о геолокации, текущей работе и техническом состоянии Комплексов мониторинга транспорта;
– Сбор, хранение, отображение и выгрузка файлов о зафиксированных транспортных средствах;
– Контроль технического состояния Комплексов мониторинга транспорта.
СПО должно иметь следующие функции:
– встроенный модуль распознавания ГРЗ;
– встроенный модуль распознаваний марки/модели ТС;
              - подсистему хранения данных.


III. Требования к качеству работ, материалов и изделий.

1.  Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями               действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных        стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, предусмотренных настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием).
2.  Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль документации, конструкций, материалов, оборудования,  операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ. 
3.  Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ материалы и оборудование  должны соответствовать ГОСТ, ТУ и другим обязательным требованиям по качеству, определенным настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием) в соответствии с разработанной проектной документацией, и иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, санитарно-эпидемиологические заключения или сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории Российской Федерации.  Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
4.  Все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, поставляются силами подрядной организации. Материалы и оборудование доставляются на объект подрядной организацией своими силами и за свой счёт. 
5.  Упаковка поставляемых на объект материалов и оборудования должна соответствовать упаковке завода-изготовителя, не иметь видимых повреждений и следов ненадлежащего хранения.
6. Тип, марка и количество поставляемых подрядной организацией материалов и оборудования должны соответствовать типу, марке и количеству, указанному в проектной документации. Принятые в проектной документации решения по применению строительных материалов могут быть заменены на аналогичные (эквивалентные), при соблюдении качественных и технических характеристик материалов и оборудования, указанных в проектной документации, при согласовании с Заказчиком, с МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологии».
7. Не допускается поставка повторно используемых и бывших в употреблении  материалов и оборудования. Все материалы и оборудование должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не находящимися в залоге, под арестом или под иным обременением.
8. Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ материалы и оборудование должны быть разрешены для использования на территории РФ. Материалы и оборудование, поступающие без сопроводительных документов, не должны допускаться в производство.

IV. Требования к безопасности работ.

      1. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, оборудования, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Объекта от начала работ до завершения  строительно-монтажных работ  и подписания Акта сдачи-приемки объекта. 
2. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности и правил внутреннего распорядка при выполнении работ на территории Объекта. Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ по Объекту, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей. 
3. Подрядчик при осуществлении работ действует в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием), проектной документацией, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивает безопасность работ на объекте. При проведении работ в застроенной части города Подрядчик обеспечивает безопасность третьих лиц и окружающей среды, сохранность объектов благоустройства.
4. Подрядчик несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства Российской Федерации. 
5. Подрядчик должен обеспечить рабочих всем необходимым для производства работ инструментом, средствами защиты, материалами и иным инвентарем. На протяжении всего срока производства работ на объекте должен присутствовать специалист из числа административно-технического персонала, отвечающий за безопасное производство работ.
6. На период проведения работ Подрядчик должен гарантировать порядок и соблюдение мероприятий по технике безопасности, соблюдение требований электробезопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями:
- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования", принятыми постановлением Госстроя России от 23.07.2001 г. N 80;
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", утвержденными постановлением Госстроя России от 17.09.2002 г. N 123.
- Пожарная безопасность при проведении работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; СНиП 21-01-91 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;
- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», раздел IV, VIII, X- XII;
- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР»;
- Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ (с изм. на 30.07.2019 г.) О безопасности дорожного движения.

V.     Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 
с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

1. Работы должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением требований СНиП, СП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, определяющих перечень, объем и последовательность таких работ, в строгом соответствии с проектной документацией.
2. При выполнении работ Подрядчик обязан учитывать указанные требования и в дальнейшем представить результаты работы в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием) Заказчика.
3. Все материалы и оборудование должны иметь требуемые сертификаты, документы о качестве (паспорта) и соответствовать государственным стандартам и нормам. 
4. Во время выполнения работ необходимо соблюдать требования норм пожарной безопасности, строительных норм и правил. Также необходимо полное соблюдение всех требований, установленных в проектной документации.    

0. Порядок выполнения работ.

1. Работы выполнять в соответствии с настоящим Описанием Объекта закупки (Техническим заданием) и проектной  документацией шифр 415-0-ВН, 415.1-0-ВН – 415.34-0-ВН (приложение «Проектная документация №1. Указанное приложение является неотъемлемой частью настоящего Описания объекта закупки (Технического задания).
2. До начала работ Подрядчик обязан разработать проект производства работ и согласовать его со всеми заинтересованными службами, ресурсоснабжающими организациями, смежными землепользователями и Заказчиком.
3. Все работы должны производиться под контролем ответственного представителя Заказчика.
4. До выполнения строительно-монтажных работ Подрядчику совместно с Заказчиком и смежными землепользователями обследовать пути проезда к строительной площадке. При необходимости после выполнения работ осуществить восстановление благоустройства и озеленения. 
5. Подрядчик самостоятельно, своими силами и средствами получает всю необходимую разрешительную документацию для проведения работ в уполномоченных государственных органах и/или органах местного самоуправления, в соответствии с законодательством РФ. Ответственность за отсутствие необходимых разрешений и согласований в органах местного самоуправления, с эксплуатирующими организациями и с собственниками земельных участков несет подрядная организация. 
6. Подрядчик обязан обеспечить своевременный вывоз мусора на действующий полигон ТБО. Вывоз мусора производится силами и за счет средств Подрядчика. Перед производством работ Подрядчик обязан получить разрешение на производство земляных работ и на вывоз мусора. 
7. Подрядчик возводит все временные сооружения и коммуникации, в том числе и временные ограждения и подъездные дороги, необходимые для выполнения работ, и до сдачи работ осуществляет их демонтаж и вывоз, а также вывоз строительного мусора с территории Заказчика.
8. Дата передачи строительной площадки по акту приема-передачи будет определена дополнительно после заключения контракта между Заказчиком и Подрядчиком. 
9. По окончании работ в счет стоимости контракта Подрядчик обязан  выполнить исполнительную съемку по Объекту с получением необходимых согласований и предоставлением информации на бумажном и электронном носителе с нанесением на планшеты УАиГ мэрии г. Череповца. 
10. Подрядчик представляет на освидетельствование скрытые работы. Если Заказчик не был информирован о проведении приемки ответственных конструкций и скрытых работ, или был информирован с опозданием, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
11. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте, препятствующего выполнению работ.
12.  По окончании работ Подрядчик обязан передать Заказчику два экземпляра исполнительной документации по  Объекту в соответствии с перечнем, определенном Заказчиком на основании РД 11-02-2006. 
13. Подрядчик вправе за счет собственных средств заключить Договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе касающийся причинения вреда третьим лицам) при проведении работ на объекте. Страхование  не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

VII.      Условия выполнения работ.

1. Необходимо выполнить работы, являющиеся предметом Контракта,  в соответствии и с соблюдением технологии и метода производства работ согласно Федеральному закону Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
2. При организации работ на объекте все мероприятия, проект производства работ и график производства работ согласовать с МУП г.Череповца «Электросвет», МУП г.Череповца «Электросеть», МУП г.Череповца «Электротранс», МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологии»  и Заказчиком. 
При производстве работ по установке серверного и сетевого оборудования, продуктовой версии СПО в здании по адресу: г.Череповец, ул.Набережная, д.37А, 2этаж проект производства работ и график производства работ согласовать с Управлением архитектуры и градостроительства (УАиГ) г.Череповца.
Обеспечить безопасность движения дорожных машин и оборудования. Установить технические средства организации движения и ограждения мест производства дорожных работ (дорожные знаки, ограждающие направляющие устройства, другие технические средства) в соответствии с действующими на территории РФ нормативными актами
3.  Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Заказчику и эксплуатирующим организациям и третьим лицам. 
В процессе производства работ обеспечить защиту существующих инженерных сетей  – не применять при работе в зоне действующих инженерных сетей тяжелую технику. До начала производства работ вызвать представителей эксплуатирующих организаций. При выполнении работ отключение инженерных систем, сетей или их отдельных участков производить только по предварительному согласованию с Заказчиком и эксплуатирующими организациями. 
При необходимости шурфования существующих подземных коммуникаций в присутствии представителей организаций, эксплуатирующих данные инженерные сооружения, для определения фактической глубины их залегания.
При повреждении существующих инженерных сетей, оборудования, имущества восстановление выполняется Подрядчиком за счет собственных средств в сроки, установленные Заказчиком или эксплуатирующей организацией. 
4. В ходе производства работ не допускается захламление строительной площадки, а также прилегающей территории смежных землепользователей. Использование территории смежных землепользователей для размещения сооружений, устройств, временных дорог на период строительства возможно только по предварительному согласованию с собственником земельного участка.
5. Подрядчик обязан в ходе работ своевременно представлять и по окончанию работ оформить необходимую отчетность: акты на скрытые работы, исполнительную документацию и исполнительные схемы, общий и специальные журналы  производства работ, протоколы испытаний, сертификаты и паспорта на применяемые материалы и оборудование, счета-фактуры, подтверждающие стоимость приобретенного и установленного на объекте  оборудования и т. д.  Исполнительная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».  
6. Подрядчик  несет  ответственность за  соблюдение  экологического законодательства Российской Федерации (в том числе по уплате штрафов, неустойки за его несоблюдение).
7.  Подрядчик за свой счет устраняет дефекты, выявленные в гарантийный период.

VIII. Порядок контроля и приемки.

1. Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ.
2. Подрядная организация должна обеспечить беспрепятственный доступ на строительную площадку представителям государственного строительного надзора  и представителям других контролирующих организаций, наделенных соответствующими полномочиями согласно действующему законодательству. Ответственность, в т.ч. финансовую, за нарушения СНиП, СП, ГОСТ, ТУ, действующих правил по охране труда, а так же за отступления от утвержденной проектно-сметной документации, выявленные в ходе проверок контролирующих органов, несет подрядная организация. В случае выявления нарушений подрядная организация обязана устранить их в срок, установленный контролирующим органом.
3. Подрядчик обеспечивает осуществление производственного контроля качества строительно-монтажных работ, включающего входной контроль рабочей документации,  материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ.
4. В процессе выполнения работ заказчик проводит контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта и в соответствии с технологией строительства, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, с составлением актов на скрытые работы. До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен проводиться контроль за выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией строительства контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. Освидетельствование всех видов работ с составлением актов на скрытые работы производится с привлечением Заказчика.
5. После фактического окончания выполнения работ, устранения всех нарушений, допущенных при выполнении работ, оформления исполнительной документации, связанной с выполнением всех работ, а также применением строительных материалов и оборудования осуществляется сдача-приемка объекта, которая оформляется Актом сдачи-приемки объекта, подписанным обеими Сторонами.
  6. Работы необходимо производить в соответствии с требованиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и соблюдать следующей нормативные документы: 
  - Федеральный закон от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1222 (ред. от 15.04.2017)
 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара"; 
-  Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 (ред. от 21.04.2018) "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
-  Приказ Министерства экономического развития РФ от 4 июня 2010 г. № 229 "О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений" (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Минэкономразвития РФ от 09.03.2011 № 88 "О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности";
- Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 6 ноября 2018 года № 4404 «Об утверждении перечня категорий товаров и их характеристик в пределах установленных Правительством Российской Федерации видов товаров и их характеристик, на которые распространяется требование о наличии информации о классе энергетической эффективности товаров в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и перечня исключений из категорий данных товаров и их характеристик».
7. Приемка работ производится в соответствии со следующей нормативной документацией:  
- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»  
и другими действующими нормативными актами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- ПУЭ (7-ое издание) Правила устройства электроустановок  (утверждены приказом Минэнерго Российской Федерации от 8 июля 2002 г. № 204) (7-ое издание);
	8. По требованию Заказчика Подрядчик обязан заключить договоры с независимыми  аттестованными лабораториями на проведение контрольных испытаний применяемых материалов на соответствие утвержденной проектной документации, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации. 
         9. Стоимость и объемы выполненных работ подтверждается актом приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 года № 100) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 года № 100). 

IX. Сдача объекта в эксплуатацию.

Для сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчик в счет цены Контракта обязан  
Выполнить:
- перед установкой необходимо осуществить проверку работоспособности и функционала автоматических комплексов мониторинга транспорта путем предоставления каждого комплекса в МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» по адресу: г.Череповец, ул.Набережная, д.29Д , работоспособность подтвердить документально (актом) по каждому стационарному автоматическому комплексу мониторинга транспорта;
- проверку установки автоматических комплексов мониторинга транспорта на соответствие требованиям инструкций предприятий-изготовителей и работоспособности на месте установки, проверку производит специалист МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» по предварительному вызову на место установки и подтвердить документально (актом) по каждому стационарному автоматическому комплексу мониторинга транспорта;
- проверку установки серверного и сетевого оборудования на соответствие требованиям инструкций предприятий-изготовителей и работоспособности на месте установки, проверку производит специалист МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» по предварительному вызову на место установки и подтвердить документально (актом) по каждой единице серверного и сетевого оборудования. 
- Результаты тестирования тестовой версии СПО в ЦОДе Подрядчика подтвердить документально (актом) с указанием ФИО обученных специалистов МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» и готовности к установке продуктовой версии СПО в ЦОД МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий». 
- Подтвердить документально (актом) доступ Подрядчика в ЦОД МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий», расположенный по адресу: г.Череповец, ул.Набережная, д.37А, 2этаж для установки продуктовой версии СПО.
- Подтвердить документально (актом) установку и настройку СПО в ЦОД МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» с обязательным присутствием при установке и настройке специалистов МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий»
- замеры сопротивления изоляции с привлечением специализированной аттестованной лаборатории, имеющей Свидетельство о регистрации с перечнем разрешенных видов испытаний и измерений,  выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
  Выбор аккредитованной (аттестованной) лаборатории (организации), количество и перечень проводимых испытаний до заключения договора согласовать с Заказчиком.
-  сдача в эксплуатацию с предоставлением исполнительной документации

предоставить Заказчику:
– пояснительную записку на созданную информационную систему, содержащую описание компонентов Системы, их взаимосвязь;
– комплект документации по установленному СПО (руководство пользователя, руководство администратора), содержащей информацию по всему функционалу СПО и его настройке;
– формуляры на комплексы;
– руководство администратора на комплексы, позволяющее впоследствии Заказчику самостоятельно настраивать комплексы в случае перемонтажа;
– руководство пользователя комплекса;
– комплект рабочей и исполнительной документации по монтажу комплексов. 
– результаты испытаний, измерений

Сдача объекта  в эксплуатацию с предоставлением исполнительной документации в полном объеме.


  
X. Гарантийные обязательства. 
Размер, порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств 
(в соответствии с контрактом)

1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Описанием объекта закупки, в том числе в соответствии с Проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, установленного пунктом 3 настоящего раздела Описания объекта закупки.
2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Проектной документации.
3. Гарантийный срок на результат выполненных работ, предусмотренный контрактом, устанавливается сроком на 2 (два) года. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки объекта. ОСТАВЛЯЕМ 2 (два) года ОБЯЗАТЕЛЬНО (ТРЕБОВАНИЕ потенциального исполнителя)
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации, Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту. 
Если в течение гарантийного срока выявится, что выполненные Подрядчиком работы (отдельные виды работ) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы (изделия, оборудование), которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям настоящего Контракта, Заказчик вправе привлечь  независимые специализированные  лаборатории для проведения квалифицированной экспертизы. Затраты на проведение экспертизы оплачиваются Подрядчиком.
           4. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.
           В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 3 настоящего раздела Описания объекта закупки, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
6. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.
7. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 3 настоящего раздела Описания объекта закупки, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений..
8. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
9. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.
10. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения требования от Заказчика.
11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.
12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект (или его часть) не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.
13. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
14. Обеспечение гарантийных обязательств Подрядчик предоставляет Заказчику после выполнения в полном объеме работ, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта, до оформления Акта сдачи-приемки объекта.
15. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
  16. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения исполнения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком), осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим разделом Описания объекта закупки, на реквизиты счета, с которого поступили такие денежные средства.
В случае если в течение срока исполнения гарантийных обязательств у Подрядчика изменились реквизиты счета для возврата денежных средств Подрядчик представляет Заказчику новые реквизиты счета до окончания срока исполнения гарантийных обязательств на выполненные работы.







Приложение 1
Адресный план размещения стационарных автоматических комплексов мониторинга транспорта в г. Череповце

	№
	Адресная привязка для размещения комплекса

	1
	ул. Школьная 3Г (эстакада через жд пути)

	2
	ул. Городского питомника 1Е (Ясная поляна)

	3
	пр. Советский, под жд мостом

	4
	ул. Мира, проходная Северсталь (ул. Ломоносова)

	5
	пр. Победы (ост. Вологодская)

	6
	Сталеваров (уч.Искусств Верещагина)

	7
	Парк КиО

	8
	Перекресток ул. Ленина  ул. Сталеваров

	9
	ул. Парковая (парк Победы)

	10
	пр. Октябрьский (Ледовый)

	11
	ул. Раахе 2

	12
	ул. Ленинградская (ТЦ Северо-Западный)

	13
	ул. Любецкая 13

	14
	ул. Наседкина

	15
	пр.Шекснинский (ТЦ Июнь)

	16
	ул. Архангельская 17

	17
	ул. Архангельская 33

	18
	ул. Архангельская 102

	19
	ул. Юбилейная 15

	20
	ул. Юбилейная 49

	21
	ул. Беляева 56 (на Ирдоматку)

	22
	ул. К. Белова 1

	23
	ул. Судостроительная

	24
	ул. Гоголя 43

	25
	пр. Победы 138

	26
	пр. Победы, 200

	27
	ул. Ленина 56 (ВТБ)

	28
	пр. Строителей (мэрия)

	29
	ул. Данилова (Родник)

	30
	ул. Набережная 33А

	31
	ул. Батушкова, 2

	32
	ул. Ленинградская, 22

	33
	ул. Суворова (школа 19)

	34
	перекресток Некрасова-Сталеваров
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III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА


Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта: «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях»
(Капитальный ремонт автомобильных дорог. Устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения.)

               Идентификационный код закупки –203352818010035280100100890014211243

Реестровый номер Контракта ____________________


г. Череповец                                                                                                  «___» _________ 2020 года 

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов», действующее от имени муниципального образования «Город Череповец», именуемое в дальнейшем  Заказчик, в лице директора Лысова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, действующего на основании  __________, с другой стороны, по результатам аукциона в электронной форме заключили настоящий муниципальный Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1.    Предмет Контракта
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по капитальному ремонту объекта: «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях» (Капитальный ремонт автомобильных дорог. Устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения.)  (далее – Объект) в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (далее – График выполнения работ) (Приложение № 2 к настоящему Контракту) в соответствии с Описанием объекта закупки (Техническим заданием) (Приложение № 1 к настоящему Контракту), в том числе в соответствии с Проектной документацией, имеющей положительное  заключение АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской области», а Заказчик обязуется принять и оплатить Подрядчику выполненные работы по Объекту в соответствии с Графиком оплаты выполненных работ (далее – График оплаты выполненных работ) (Приложение № 3 к настоящему Контракту) и условиями настоящего Контракта.
График выполнения работ и График оплаты выполненных работ в совокупности составляют График исполнения Контракта.
 1.2. Изменение Графика исполнения Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных контрактом, с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон).
1.3. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Контракта завершить все работы по Объекту и сдать в установленном порядке Объект, пригодный к эксплуатации, в сроки, установленные настоящим Контрактом.
1.4. Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, результатам выполняемых работ, и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ по Объекту потребностям Заказчика (в том числе наименования, характеристики, виды, объемы работ) установлены в Описании объекта закупки (Техническом задании) (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
1.5. Подрядчик, в соответствии с ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации при выполнении работ по строительству Объекта обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе выполнения работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации. 
                2.   Цена Контракта. Объем работ.
2.1. Объем, содержание работ, являющихся предметом контракта, определяются разделом II Описания объекта закупки (Технического задания) (Приложение № 1 к настоящему Контракту). 
2.2. Цена Контракта определена по результатам аукциона в электронной форме и составляет ____________ (______________) рублей, в том числе НДС __%/ НДС не облагается (Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения). 
2.3. Цена контракта не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Законом № 44)..
  2.4. Цена Контракта включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту.
2.5. Неучтённые затраты Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта, но не включенные в предлагаемую им в ходе аукциона в электронной форме цену Контракта (в том числе командировочные расходы), не подлежат оплате Заказчиком.
  2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
[bookmark: _Hlk53403456]          2.7. Источник финансирования: средства федерального бюджета, средства городского бюджета.

3.    Сроки и место выполнения работ.

	3.1. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта. Окончание выполнения работ по Контракту – 18.12.2020 года.
3.2. Промежуточные сроки выполнения работ устанавливаются Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту).
3.3. Место выполнения работ – Вологодская область, г. Череповец.

4.   Права и обязанности Подрядчика.

4.1. Для выполнения настоящего Контракта Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной частью 2 настоящего Контракта, имеет право по согласованию с Заказчиком выполнить работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, предусмотренными настоящим Контрактом. 
4.2.  Для выполнения настоящего Контракта Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной частью 2 настоящего Контракта, обязуется:
4.2.1. Выполнить капитальный ремонт по объекту: «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях» (Капитальный ремонт автомобильных дорог. Устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения.) (далее – Объект) в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (далее – График выполнения работ) (Приложение № 2 к настоящему Контракту). Обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии с проектной документацией.
4.2.2. Сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию Объекта.
4.2.3.  До начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства работ по Объекту (ППР), согласованный в установленном порядке со всеми заинтересованными ресурсоснабжающими и эксплуатирующими организациями, смежными землепользователями по Объекту.  
В случае непредоставления Подрядчиком Заказчику на согласование ППР или неустранения Подрядчиком замечаний Заказчика в установленные в пункте 4.2.3. настоящего Контракта сроки Заказчик вправе применить штрафные санкции, а также принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с разделом 9.
4.2.4. В случае выполнения работ лично, до выполнения этих работ представить Заказчику копии документов, подтверждающие правомочность выполнять работы, в случае если действующим законодательством Российской Федерации предъявляются требования к таким работам, или в случае привлечения иных лиц (Субподрядных организаций) в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения договоров с субподрядными организациями  уведомить Заказчика о привлечении таких иных лиц, а также предоставить Заказчику копию договора о привлечении иного лица к выполнению работ по контракту и копии документов, подтверждающие правомочность выполнения всеми привлеченными субподрядчиками  работ, на которые они привлекаются,  в случае если действующим законодательством Российской Федерации предъявляются требования к таким работам.
Договор, заключаемый между Подрядчиком и Субподрядчиком должен обязательно содержать сведения о видах и объемах работ, подлежащих выполнению Субподрядчиком.
Подрядчик несет полную ответственность за все действия (бездействие) привлекаемых им Субподрядчиков.
    4.2.5.  В случае приостановления или прекращения действия любого из документов, подтверждающих правомочность выполнения Подрядчиком (в случае выполнения работ лично) и (или) привлеченными субподрядчиками  работ, на которые они привлекаются, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику действующие документы  в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента приостановления или прекращения действия данного документа. В случае не предоставления вышеперечисленных документов в указанный срок Стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению настоящего Контракта в полном объеме, что влечет за собой право Заказчика отказаться от исполнения настоящего Контракта.   
  4.2.6. Производить строительно-монтажные работы в полном соответствии со  строительными нормами и правилами (СНиП), сводами правил (СП), противопожарными нормами, экологическими,  и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации, разработанной проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы. Назначить своим приказом специалиста, ответственного за проведение работ на Объекте и соблюдение вышеуказанных норм и правил. Копию приказа представить Заказчику. Своевременно оформлять и предоставлять Заказчику исполнительную документацию и акты на скрытые работы.
4.2.7. В течение всего периода выполнения работ осуществлять входной контроль переданной Подрядчику Заказчиком проектной документации и в трехдневный срок с даты обнаружения сообщить Заказчику перечень выявленных в ней неточностей. До получения от Заказчика указаний согласно пункту 5.1.5 настоящего Контракта приостановить работу в соответствующей части.    
4.2.8. Приобрести и поставить на объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия.
4.2.9. Выполнить работы с применением качественных, сертифицированных материалов, оборудования. 
Перед производством соответствующих видов работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику материал (оборудование) и документы (сертификаты), подтверждающие соответствие их Описанию объекта закупки (Технического задания) (Приложение № 1 к настоящему Контракту). Соответствие материалов (комплектующих, оборудования) определяется по техническим и качественным характеристикам, указанным в документации завода изготовителя (ГОСТ, ТУ или иной технической документации) на материалы (комплектующие). В случае применения несоответствующего материала (комплектующих, оборудования) или несогласования Заказчиком материала (комплектующих, оборудования) Подрядчик производит работы заново за свой счет без увеличения цены Контракта и без права продления предусмотренных Контрактом сроков выполнения работ. Заказчик не возмещает любые расходы Подрядчика, связанные с применением материала (комплектующих, оборудования), не отвечающего требованиям Описания объекта закупки (Технического задания) (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документации. Использование бывших в употреблении материалов, оборудования запрещается.
Документы о соответствии материалов, оборудования качеству Подрядчик обязан передать Заказчику.
4.2.10. Возвести временные здания и сооружения и инженерные коммуникации, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту. 
4.2.11. Привлекать к выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и состоящих с Подрядчиком,  Субподрядчиком (работодателем) в трудовых отношениях. 
Обеспечить наличие в отношении собственных работников, а также в отношении работников субподрядных организаций всех необходимых разрешений на привлечение и использование в Российской Федерации иностранной рабочей силы и разрешения на работу для каждого иностранного работника в соответствии с действующим миграционным законодательством Российской Федерации. При этом Подрядчик несет всю полноту ответственности, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение установленного законодательством порядка привлечения и использования иностранной рабочей силы для выполнения работ по настоящему Контракту, а также связанные с этим риски, в том числе риск связанных с этих убытков Заказчика.
4.2.12. Нести ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.
4.2.13. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий  по технике безопасности, охране зеленых насаждений, сохранности объектов благоустройства. 
4.2.14. До выполнения строительно-монтажных работ Подрядчику совместно с Заказчиком и смежными землепользователями обследовать пути проезда к строительной площадке. При необходимости после выполнения работ осуществить восстановление благоустройства.
4.2.15. Нести ответственность за сохранность материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Заказчику, эксплуатирующим организациям и (или) третьим лицам, оказавшегося во владении Подрядчика при исполнении настоящего Контракта. В случае повреждения и (или) утраты восстановить поврежденное и (или) утраченное имущество за счет собственных средств в срок, установленный Заказчиком.
4.2.16.  Обеспечить содержание и систематическую, ежедневную уборку строительной площадки, чистоту выезжающего транспорта, систематический вывоз мусора с территории Объекта. 
4.2.17. После завершения работ и до направления Акта сдачи-приемки объекта Заказчику  вывезти за пределы участка выполнения строительно-монтажных работ принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор и с Актом сдачи-приемки объекта направить Заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершения строительства.
4.2.18. Для подготовки отчетов о ходе выполнения работ по строительству Объекта Подрядчик обязан представить в срок, установленный Заказчиком, соответствующую информацию (фотографии, справки, перечни, текстовые материалы и т.п.).
4.2.19. В соответствии с условиями настоящего Контракта, в срок, предусмотренный настоящим Контрактом, представлять Заказчику акты о приемке выполненных за отчетный период работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных за отчетный период  работ и затрат (форма КС-3).
4.2.20. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика  акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта произвести осмотр земельного участка, подписать указанный акт и приступить к строительству Объекта, либо направить Заказчику замечания к такому акту (при их наличии) в порядке, предусмотренном для подписания актов пунктом 15.11 Контракта.
4.2.21. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные в последующих частях настоящего Контракта.
При выполнении обязательств по Контракту соблюдать требования законодательства Российской Федерации.
  4.2.22. Строго соблюдать сроки указанные в согласованным обеими сторонами графике производства работ.
  4.2.23. В случае отставания от Графика выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик обязуется для соблюдения сроков сдачи Объекта, организовывать производство работ в круглосуточном режиме, без выходных, увеличить численность персонала на Объекте с соблюдением требований законов РФ.
4.2.24. Подрядчик обязан предоставить обеспечение указанных в разделе 14 Контракта гарантийных обязательств в соответствии с Законом в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Контрактом.
  4.2.25. Привлечь к выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом, субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее 15 (пятнадцать) процентов  от  цены настоящего Контракта. 
Данное условие не применяется в случае, если контракт заключается с Подрядчиком, являющимся субъектом малого предпринимательства или  социально ориентированной некоммерческой организацией.
В случае, если Подрядчик является субъектом малого предпринимательства или социально-ориентированной некоммерческой организацией не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Контракта представить Заказчику декларацию о принадлежности Подрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати). 
4.2.26. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций  представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати); 
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций, заверенную Подрядчиком.
В случае замены субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций представлять заказчику документы, указанные в настоящем пункте, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций.
4.2.27.  В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций; 
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с  Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).
4.2.28. Заполнить отчет о привлечении субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций по рекомендуемой форме (Приложение № 4 к настоящему Контракту).
4.2.29. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
4.2.30. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций,  в том числе:
а) за представление документов, указанных в пунктах 4.2.28,  4.2.29 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, установленном в Контракте.
4.2.31. В соответствии с ч. 23, 24 ст.34 Закона Подрядчик обязан предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта.
Информация предоставляется заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.
За непредставление указанной информации Подрядчик уплачивает Заказчику пени в соответствии с п. 12.16 настоящего Контракта.
4.2.32. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение сроков производства работ, предусмотренных Контрактом, а также согласованным Заказчиком Графиком производства работ.
4.3. Подрядчик вправе запрашивать и получать у Заказчика техническую документацию и информацию, необходимую для выполнения работ по Контракту.
4.4. Подрядчик вправе требовать оплату за выполненные работы по Контракту.
4.5. Для выполнения настоящего Контракта Подрядчик за счет собственных средств имеет право осуществить страхование строительных рисков.
Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
4.6. В соответствии с ч. 8 ст. 110.2 Закона Подрядчик обязан представить Заказчику имеющиеся у него документы, необходимые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, и документы, необходимые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. [footnoteRef:1] [1:  Данный пункт применяется в случае, если действующим законодательством Российской Федерации в отношении строящегося объекта предусмотрено осуществление государственного строительного надзора и получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.] 

4.7. Подрядчик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

5. Права и обязанности Заказчика.
5.1. Для выполнения настоящего Контракта Заказчик обязуется:
5.1.1.  В течение 3(трёх) рабочих дней с даты заключения Контракта направить Подрядчику для рассмотрения и подписания проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта, в порядке, предусмотренном пунктом 15.11 Контракта для подписания актов.
5.1.2. Обеспечить приемку выполненных Подрядчиком работ по Объекту. Проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
5.1.3. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и  утвержденным Графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту). 
5.1.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Контракта  передать Подрядчику  два экземпляра рабочей документации на бумажном носителе. 
[bookmark: _Hlk53403491]5.1.5. В течение 5 (пяти)  рабочих дней со дня получения от Подрядчика неточностей выявленных в процессе выполнения входного контроля проектно-сметной документации ошибках  передать Подрядчику согласованное с проектной организацией решение.  
5.1.6. Передать Подрядчику перечень исполнительной документации в соответствии с РД 11-02-2006, необходимой для сдачи Объекта в эксплуатацию. 
5.1.7. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.8. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные в последующих частях настоящего Контракта.
   5.1.9. В соответствии с частью 2 статьи 101 Закона осуществлять контроль за предусмотренным частью 5 статьи 30 Закона привлечением исполнителем к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.
  5.1.10.  Подписать направленный Подрядчиком проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства в срок, установленный для подписания Акта сдачи-приемки объекта.
5.2. Для выполнения настоящего Контракта Заказчик имеет право:
5.2.1. Осуществлять строительный контроль, а также контроль за соблюдением сроков выполнения работ, качеством предоставленных Подрядчиком строительных материалов, оборудования, малых архитектурных форм. 
5.2.2. Передать третьим лицам (Техническому заказчику) функции по осуществлению строительного контроля.
5.2.3. Получать беспрепятственный доступ на Объект в целях осуществления строительного контроля.
5.2.4. Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком требований правил, норм, инструкций по технике безопасности при выполнении работ по настоящему Контракту.
5.2.5. Осуществлять иные права, предоставленные Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.   Платежи и расчеты1.
Вариант 1[footnoteRef:2] : [2: 1 Вариант оплаты выбирается Заказчиком при заключении контракта.
 Вариант оплаты при исполнении контракта, за исключением случая, когда контракт заключается с участником закупки, предложившим цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта] 

6.1. Заказчик производит оплату выполненных работ в пределах цены контракта в сроки и в размерах, которые установлены Графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту) с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к Контракту), фактически выполненных Подрядчиком работ и положений, предусмотренных настоящим  Контрактом. 
6.2. Настоящим контрактом предусмотрен аванс в размере 5 (пяти) процентов цены контракта.
Выплата аванса производится единовременно в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.
6.3. Промежуточная оплата за фактически выполненные за отчетный период работы производится с учетом положений пункта 4.5 Контракта на основании  справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за отчетный период с расшифровкой физических объемов по акту о приемке выполненных работ  (форма КС-2) за отчетный период, счета-фактуры (счета) в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
6.4. Окончательная оплата за выполненные работы по настоящему Контракту производится после полного завершения работ по Контракту с учетом положений пункта 4.5 Контракта  на основании  справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с расшифровкой физических объемов по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), счета-фактуры (счета) с зачетом всех ранее произведенных платежей в течение 30 (тридцати) дней  с даты подписания Заказчиком Акта приемочной комиссии для приемки в эксплуатацию законченных строительством (возведением), реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений.
6.5. Размер выплаченного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточной и окончательной оплате путем уменьшения подлежащей Подрядчику выплаты в соответствии со справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на 5 (пять) процентов стоимости выполненных работ и затрат, указанной в соответствующей форме КС-3.
6.6. В случае отказа Подрядчика от добровольного возмещения размера неустойки (штрафа) в размере, определенном разделом 12 настоящего Контракта, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить подлежащую оплате сумму за выполненные по Контракту работы на размер встречного требования в сумме начисленной неустойки (пени, штрафа), направив Подрядчику уведомление о зачете взаимных требований в порядке статьи 410 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Вариант 2[footnoteRef:3] : [3: 2 Вариант оплаты при исполнении контракта, за исключением случая, когда контракт заключается с участником закупки, предложившим цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта
] 

6.1. Заказчик производит оплату выполненных работ в пределах цены контракта в сроки и в размерах, которые установлены Графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту) с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к Контракту), фактически выполненных Подрядчиком работ и положений, предусмотренных настоящим Контрактом. 
6.2. В соответствии с требованиями части 13 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" аванс не предусмотрен.
6.3. Промежуточная оплата за фактически выполненные за отчетный период работы производится на основании  справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за отчетный период  с расшифровкой физических объемов по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) за отчетный период, счета-фактуры (счета) в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
6.4. Окончательная оплата за выполненные работы по настоящему Контракту производится после полного завершения работ по Контракту на основании  справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с расшифровкой физических объемов по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), счета-фактуры (счета) с зачетом всех ранее произведенных платежей в течение 30 (тридцати) дней  с даты подписания Заказчиком Акта приемочной комиссии для приемки в эксплуатацию законченных строительством (возведением), реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений.
6.5. В случае отказа Подрядчика от добровольного возмещения размера неустойки (штрафа) в размере, определенном разделом 12 настоящего Контракта, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить подлежащую оплате сумму за выполненные по Контракту работы на размер встречного требования в сумме начисленной неустойки (пени, штрафа), направив Подрядчику уведомление о зачете взаимных требований в порядке статьи 410 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

7.   Производство работ.

7.1.  Заказчик назначает на Объекте своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет контроль за выполнением работ, соответствием используемых материалов и оборудования Описанию объекта закупки (Техническому задания) (Приложение № 1 к настоящему Контракту), проектной документации и условиям настоящего Контракта. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время их производства.
7.2. Согласование с уполномоченными государственными органами и /или органами местного самоуправления порядка ведения работ на Объекте и его соблюдение, а также соблюдение общего порядка на строительной площадке, соблюдение правил техники безопасности и охраны труда при выполнении работ осуществляет Подрядчик. Подрядчик должен содержать за свой счет водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, освещение, пункт мойки колес, охрану, содержание строительного городка (при наличии), ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ по Объекту, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей, установку паспорта объекта.
7.3. Подрядчик информирует Заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и  Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Если Заказчик не был информирован о проведении приемки ответственных конструкций и скрытых работ, или был информирован с опозданием, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами вскрыть любую часть скрытых работ  согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
7.4. С момента начала работ и до подписания Акта сдачи-приемки объекта Подрядчик ведет общий и специальные журналы  производства работ, в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Если Заказчик не удовлетворен производством и качеством работ, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.
Подрядчик обязуется в трехдневный срок с даты фиксации недостатков в журнале производства работ принять меры к их устранению. После устранения недостатков Подрядчик обязан сделать отметку в журнале производства работ.
7.5. От начала выполнения работ и до подписания Акта сдачи-приемки Подрядчик ведет учет создаваемой исполнительной документации в форме реестра. Своевременно предоставляет Заказчику исполнительную документацию, оформляемую в процессе строительства и фиксирующую процесс производства работ в соответствии с РД-11-02-2006, подтверждающую выполнение работ в соответствии со сроками, указанными в общем и специальном журнале производства  работ.
       
8.   Сдача и приемка работ.

8.1.  Результатом выполненной работы по Контракту является законченный капитальным ремонтом Объект.
8.2. Настоящим Контрактом предусмотрены промежуточная приемка и приемка законченного капитальным ремонтом Объекта.
  8.3. В процессе промежуточной приемки и приемки законченного капитальным ремонтом Объекта Заказчиком проверяется соответствие выполненных работ Описанию объекта закупки (Техническому заданию), в том числе Проектной документации, условиям Контракта, требованиям строительных норм и правил и иных нормативных документов в области строительства.
К моменту передачи Заказчику любого отчетного документа Подрядчик обязан заблаговременно подписать документы.  Документы, не подписанные Подрядчиком, Заказчиком не принимаются.
8.4. Промежуточная приемка выполненных работ:
8.4.1. Приемка результатов выполненных работ (отдельных ответственных конструкций и скрытых работ)  и оформление документов о приемке (актов на скрытые работы)  производится Заказчиком в течение 3-х дней со дня получения извещения Подрядчика о готовности их к сдаче.
8.4.2. Подрядчик ежемесячно в срок не позднее 5 (пятого) числа текущего месяца представляет Заказчику акты о приемке выполненных за отчетный период  работ (Унифицированная форма КС-2, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г. №100).  
8.4.3. Заказчик в течение 3-х рабочих дней обязуется проверить и подписать представленные на проверку акты о приемке выполненных работ (Унифицированная форма КС-2) или направляет Подрядчику замечания к представленным актам о приемке выполненных работ (Унифицированная форма КС-2). 
На основании проверенных и подписанных Заказчиком актов о приемке выполненных за отчетный период  работ (Унифицированная форма КС-2) Сторонами подписывается справка о стоимости выполненных за отчетный период  работ и затрат (Унифицированная форма КС-3). 
8.5. По окончании выполнения работ по Контракту в полном объеме, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности Объекта и необходимости приемки законченного капитальным ремонтом Объекта и передает Заказчику 2 экземпляра исполнительной документации по Объекту в соответствии с перечнем, определенном Заказчиком на основании РД 11-02-2006, с письменным подтверждением о соответствии  фактически выполненным работам, экземпляры акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подтверждающие выполнение Подрядчиком работ по Контракту в полном объеме, а также сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, конструкций и изделий, используемых при выполнении работ. 
8.6. Приемка законченного капитальным ремонтом Объекта и подписание документов о приемке выполненной работы (Акта сдачи-приемки законченного капитальным ремонтом Объекта) осуществляется в течение 5(пяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика, а также передачи Подрядчиком полного пакета документов, предусмотренного пунктом 8.5. настоящего Контракта. Сдача-приемка законченного капитальным ремонтом объекта оформляется Актом сдачи-приемки законченного капитальным ремонтом Объекта, подписанным Заказчиком, Подрядчиком. В случае мотивированного отказа от приемки работ Заказчиком и Подрядчиком составляется Акт с указанием перечня необходимых доработок и  сроков их устранения.  
8.7. В соответствии с частью 7.1 статьи 94 Закона оформление Акта сдачи-приемки законченного капитальным ремонтом Объекта осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Законом в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом. 
8.8. В процессе приемки представленных Подрядчиком результатов выполненных работ Заказчик обязан провести экспертизу на соответствие выполненных работ условиям Контракта, Описанию объекта закупки (Техническому заданию), проектно-сметной документации,  требованиям СП, ТУ, СНиП, ГОСТ, СанПин, других нормативно правовых актов Российской Федерации в области строительства. 
Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.9. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах, некачественно выполненных работ или выполнения работ с браком, отступление от СП, ТУ, СНиП, ГОСТ, СанПин, других нормативно правовых актов Российской Федерации в области строительства Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней составляется Акт с указанием перечня необходимых доработок и  сроков их устранения (далее – Акт). Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. После подписания Акта Подрядчик обязан в срок установленный Заказчиком, своими силами, без увеличения цены Контракта и без права продления предусмотренных Контрактом сроков выполнения работ переделать работы.
8.10. В случае отказа Подрядчика подписать Акт или уклонения от его подписания по любой причине (отсутствие ответственного лица на строительной площадке, отсутствие Подрядчика по указанному им месту нахождения и др.) Акт составляется в отсутствии Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных подрядчиком работ привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, другую организацию  с последующей оплатой понесенных расходов за счет средств Подрядчика (в том числе предусмотренных для выплаты ему по Контракту).
8.11. Заказчик, обнаруживший после приемки Заказчиком результата выполненных работ отступления от условий настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения. 
8.12. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков или их причин по требованию любой из сторон настоящего Контракта должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик.
8.13. При обоснованности претензий Заказчика Подрядчик обязан за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки устранить недоделки и недостатки работ и сдать результат устранения недостатков в порядке, определенном для сдачи работ.
8.14. Подрядчик после приемки результата выполненных работ Заказчиком не освобождается от выполнения любых договорных обязательств, которые не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством.
8.15. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта (результата выполненных работ) в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

9.  Расторжение  и изменение Контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения контракта определяется сторонами самостоятельно с учетом положений Закона.
9.3. Заказчик  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях: 
- если подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (в соответствии со статьей 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);
1. неустранения Подрядчиком в установленный Заказчиком срок отступлений в работе от условий Контракта, ведущих к ухудшению результата работ, предусмотренного проектом, либо выполнения Подрядчиком работы с недостатками, являющимися существенными и неустранимыми (в соответствии со статьей 723 Гражданского  кодекса  Российской  Федерации);
1. систематическое (два и более раз) несоблюдение Подрядчиком требований к качеству работ;
1. отсутствия у Подрядчика членства в саморегулируемой организации, необходимого для исполнения обязательств по контракту (в соответствии с пунктом 3 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), за исключением случаев предусмотренных частями 2.1, 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ; 
1. неисполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, предусмотренных пунктами 4.2.1-4.2.32
1. в иных случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации.  
9.4.  Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:
1. консервации или остановки Заказчиком строительства Объекта по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий два месяца.
9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным статьей 95 Закона.
9.6. В случае расторжения контракта по соглашению Сторон контракт прекращает свое действие со дня, определенного соглашением о расторжении заключенного между ними контракта. 
Последствия расторжения настоящего контракта определяются взаимным соглашением его Сторон или судом по требованию любой из Сторон контракта.
9.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.8. Сторона, решившая расторгнуть Контракт по соглашению Сторон, направляет письменное уведомление другой Стороне, которое рассматривается получившей Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней. Контракт расторгается в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
9.9. При одностороннем отказе Заказчика или Подрядчика от исполнения Контракта решение об одностороннем отказе направляется другой Стороне не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения,  и вступает в силу в установленный действующим законодательством срок.  
9.10. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за  исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных подпунктами «а», «в» пункта 1, пунктом 6, пунктом 8, пунктом 9 части 1 статьи 95 Закона. 

10. Порядок разрешения споров.
10.1. Любые спорные вопросы, разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами в претензионном порядке: путем переговоров, оформления дополнительных соглашений, направления факсимильной, почтовой, электронной связью в  адрес стороны по Контракту писем претензионного характера, срок ответа на которые не должен превышать десять дней.
10.2. В случае невозможности  урегулирования спорных вопросов в претензионном, досудебном порядке, спорные вопросы разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Вологодской области.  

11.  Охрана работ.
11.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на Объекте от начала работ до завершения Работ и подписания сдачи-приемки объекта (в том числе, в случае необходимости, специализированными охранными организациями).
11.2. До приемки законченного строительством Объекта по Акту сдачи-приемки объекта  риск его случайной гибели или повреждения несет Подрядчик. 

12.   Ответственность Сторон.
12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.
 12.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
12.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
12.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
12.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
 12.6.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.7, 12.8, 12.9, 12.10  настоящего контракта):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
 12.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки, (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
 12.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 
	12.9. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству Объекта, определенных в  пункте 4.2.6  Контракта и указанных в Приложении 4 к настоящему Контракту, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
	12.10. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Подрядчик  выплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного в пункте 4.2.25 Контракта.
	12.11. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 13.4 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 12.5 Контракта. 
12.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
12.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
12.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.
12.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
12.16. В соответствии с частью 24 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае непредставления Подрядчиком Заказчику в срок, определенный настоящим Контрактом, информации, указанной в п. 4.2.31  Контракта,  Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядной организацией, за каждый день просрочки предоставления такой информации.
12.17. В случае неисполнения обязательства по банковскому сопровождению Контракта, Подрядчик несет ответственность в соответствии с настоящим разделом Контракта.


13.    Обеспечение исполнения контракта.
13.1. Исполнение контракта может обеспечиваться Подрядчиком предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставлено Подрядчиком на сумму:______________________руб._____коп., что составляет 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта.
13.2. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона. 
13.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
13.4. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.    
13.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона. 
    В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.
  13.6. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком) производится Заказчиком в течение тридцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
13.7. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются заказчиком денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов, в течение тридцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

14. Гарантийные обязательства. Размер, порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств
14.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Описанием объекта закупки, в том числе в соответствии с Проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, установленного пунктом 14.3 настоящего контракта.
14.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Проектной документации.
14.3. Гарантийный срок на результат выполненных работ, предусмотренный контрактом, устанавливается сроком на 5 (пять) лет. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки объекта.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации, Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту. 
Если в течение гарантийного срока выявится, что выполненные Подрядчиком работы (отдельные виды работ) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы (изделия, оборудование), которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям настоящего Контракта, Заказчик вправе привлечь  независимые специализированные  лаборатории для проведения квалифицированной экспертизы. Затраты на проведение экспертизы оплачиваются Подрядчиком.
           14.4. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.
           В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 14.3 настоящего контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
14.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
14.6. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.
14.7. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 14.3 настоящего контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений..
14.8. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
14.9. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.
14.10. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения требования от Заказчика.
14.11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.
14.12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект (или его часть) не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.
14.13. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
14.14. Обеспечение гарантийных обязательств Подрядчик предоставляет Заказчику после выполнения в полном объеме работ, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта, до оформления Акта сдачи-приемки объекта.
14.15. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
  14.16. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения исполнения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком), осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим разделом Описания объекта закупки, на реквизиты счета, с которого поступили такие денежные средства.
В случае если в течение срока исполнения гарантийных обязательств у Подрядчика изменились реквизиты счета для возврата денежных средств Подрядчик представляет Заказчику новые реквизиты счета до окончания срока исполнения гарантийных обязательств на выполненные работы.
14.17. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств, указанных в настоящем разделе Описания объекта закупки, в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта.
15.    Особые условия.
15.1.  Подрядчик не имеет права передавать проектную документацию или часть ее третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
15.2.  Любые изменения условий Контракта (в том числе приложений Контракта) приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Контракту и подписаны каждой из Сторон.
15.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
15.4. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана письменно уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их возникновения с приложением проекта дополнительного соглашения к Контракту (проекта соглашения о расторжении Контракта) и документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Сторона, получившая уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения рассмотреть проект дополнительного соглашения к Контракту (соглашения о расторжении Контракта) и прилагаемые документы и при отсутствии замечаний подписать его. 
15.5. При наличии у Стороны замечаний к проекту дополнительного соглашения (проекту соглашения о расторжении Контракта) или к прилагаемым документам, такая Сторона в срок, предусмотренный пунктом 15.4. Контракта, обязана направить свои замечания Стороне, подготовившей проект такого соглашения. Уведомившая о возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обеспечивает доработку проекта дополнительного соглашения к Контракту (соглашения о расторжении Контракта) или получение документов, подтверждающих факт наличия обстоятельств непреодолимой силы и (или) их продолжительности, и повторно направляет его второй Стороне в сроки, установленные настоящим пунктом для подписания. Дополнительное соглашение к Контракту считается заключенным после его подписания Сторонами.
15.6. В случае изменения адреса (в том числе почтового) и банковских реквизитов Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения обязан письменно уведомить об этом Заказчика. 
15.7. В случае, если на дату доставки корреспонденции адресат отсутствует по адресу, указанному в разделе 17 Контракта, в связи с чем получить подтверждение получения Стороной сообщения невозможно, сообщение будет считаться надлежащим образом доставленным и при отсутствии такого подтверждения о получении.
15.8. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
15.9. Все указанные в Контракте Приложения являются его неотъемлемой частью.
15.10. Любые обстоятельства, возникающие при исполнении обязательств по Контракту, фиксируют в акте, который подписывается каждой из Сторон. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает подготовку проекта акта, подписывает его и направляет второй Стороне для рассмотрения. Вторая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть проект акта и при отсутствии замечаний подписать его. При наличии у Стороны замечаний к проекту акта, такая Сторона в указанный в настоящем пункте срок обязана направить свои замечания Стороне, уведомившей ее об обстоятельствах. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает доработку проекта акта и повторно направляет его второй Стороне в указанный настоящим пунктом срок. Споры, возникшие при подписании акта, разрешаются Сторонами в порядке, установленном разделом 10 Контракта.
15.11. Если в ходе исполнения Контракта Заказчиком будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, либо в случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны составляют акт с указанием недостатков (дефектов), неисполненных обязательств, порядка и сроков их устранения (далее – Акт). 
В случае неявки уполномоченного представителя Подрядчика для составления Акта, его отказа от подписания Акта, уполномоченный представитель Заказчика составляет Акт в одностороннем порядке, с последующим направлением его Подрядчику для устранения выявленных недостатков (дефектов), исполнения обязательств. В Акте фиксируется неявка представителя Подрядчика или его отказ от подписи. Акт считается действительным и не оспариваемым в редакции Заказчика при наличии подписи уполномоченного представителя Заказчика. 
15.12. В рамках настоящего Контракта сообщения, уведомления, извещения, письма, обращения Сторон (далее – сообщения) направляются следующими способами или одним из них:
По адресам Сторон:
Заказчик: 
Исполнитель: 
По электронной почте:
Заказчик: 
Исполнитель: 
Стороны считаются надлежаще уведомленными, если:
- сообщение направлено в порядке, установленном настоящим пунктом.
 - работники Подрядчика или Заказчика отказались от получения сообщения, и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи или направившей Стороной;
- несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением сообщения, о чем организация почтовой связи уведомила направившую их Сторону;
-  сообщение не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила направившую их Сторону с указанием источника данной информации;
- в случае изменения юридического адреса Подрядчика без уведомления Заказчика.

      16.  Действие Контракта во времени.
16.1. Настоящий Контракт подписан Сторонами посредством усиленной электронной подписи в соответствии с требованиями ст. 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и имеет равную юридическую силу для каждой из Сторон.
16.2. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнениями сторонами своих обязательств. 
Истечение срока действия Контракта влечет прекращение обязательств по Контракту (за исключением предусмотренных Контрактом гарантийных обязательств).
16.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.
Приложения к настоящему Контракту:
1. Приложение №1 «Описание объекта закупки»
2.  Приложение №2 «График выполнения строительно-монтажных работ». 
3. Приложение №3 «График оплаты выполненных работ». 
4. Приложение № 4 «Отчет о привлечении субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций (форма).


17.   Адреса и банковские реквизиты сторон:

      Заказчика:                                                                                         Подрядчика:
	МКУ «Управление капитального   строительства  и ремонтов»                                   
162602 г. Череповец, ул. Сталеваров, 22
тел.(8202) 30 17 59	                  
ИНН 3528180100 / КПП 352801001	                                     
Р/сч 40204810200000000066	  
Отделение Вологда г. Вологда
л/с 811120011
БИК 041909001         

	Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, статус предприятия (субъект малого предпринимательства, социально-ориентированная некоммерческая организация, учреждение уголовно-исправительной системы), 
ОКОПФ/ОКФС (код Подрядчика в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовыфх форм и (или) Общероссийским классификатором форм собственности), 
ОКСМ (код Подрядчика в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира согласно месту регистрации Подрядчика), ОКПО (код подрядчика по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций), ИНН, КПП,  банковские реквизиты




Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Подрядчик
                                    
__________________  (____________)                        ________________(_____________)
МП                                                                                         МП    
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Приложение №1
к муниципальному контракту
№ ___________
от «     »                   202_ года

Описание объекта закупки 
(Техническое задание)
***

Описание объекта закупки (Техническое задание) содержится в разделе II «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ» документации об электронном аукционе.
                                                                                                                    




Заказчик                                                                             Подрядчик
                                    

____________________  (____________)                        ________________(_____________)
МП                                                                                         МП    
                                                                                                             

Приложение №2
к муниципальному контракту
№ ___________
от «     »                   202_ года

График выполнения выполнение работ по капитальному ремонту объекта:
 " Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях»
(капитальный ремонт автомобильных дорог путем устройства недостающих светофорных объектов) 


Начальный срок выполнения работ: дата заключения контракта.
Конечный срок выполнения работ: 18.12.2020 г.
Промежуточные сроки выполнения работ: определены в табличной части настоящего графика.

	Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Физический объем
	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика

	
	
	Ед.изм.
	Объем
	2020 г.
	

	
	
	
	
	Начало производства работ
	Завершение работ
	

	1
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по ул. Школьная 3Г (эстакада через ж/д пути). СМР 
	комплекс
	1
	09.11.2020
	11.11.2020
	 

	2
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта,  ул.Городского питомника 1Е (Ясная поляна). СМР
	комплекс
	1
	10.11.2020
	12.11.2020
	 

	3
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по пр.Советский, под жд мостом. СМР
	комплекс
	1
	10.11.2020
	13.11.2020
	 

	4
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта  по ул.Мира, проходная Северсталь (ул. Ломоносова). СМР
	комплекс
	1
	12.11.2020
	16.11.2020
	 

	5
	Установка стационарных автоматических комплексов мониторинга транспорта по пр. Победы (ост. Вологодская). СМР
	комплекс
	1
	13.11.2020
	15.11.2020
	 

	6
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта по ул. Сталеваров (уч.Искусств Верещагина). СМР
	комплекс
	1
	14.11.2020
	16.11.2020
	 

	7
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта Парк КиО. СМР
	комплекс
	1
	14.11.2020
	17.11.2020
	 

	8
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта , перекрёсток ул.Ленина ул.Сталеваров. СМР
	комплекс
	1
	16.11.2020
	21.11.2020
	 

	9
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта по ул. Парковой (парк Победы). СМР
	комплекс
	1
	19.11.2020
	22.11.2020
	 

	10
	Установка стацинарных автоматических комплексов мониторинга транспорта по пр. Октябрьский (Ледовый). СМР
	комплекс
	1
	21.11.2020
	23.11.2020
	 

	11
	Установка стацинарных автоматических комплексов мониторинга транспорта  на ул.Раахе, 2. СМР
	комплекс
	1
	22.11.2020
	24.11.2020
	 

	12
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта по ул. Ленинградская (ТЦ Северо-Западный). СМР
	комплекс
	1
	23.11.2020
	26.11.2020
	 

	13
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта по ул. Любецкая, 13. СМР
	комплекс
	1
	25.11.2020
	28.11.2020
	 

	14
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта по ул. Наседкина. СМР
	комплекс
	1
	26.11.2020
	29.11.2020
	 

	15
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по пр.Шекснинский (ТЦ Лента). СМР
	комплекс
	1
	27.11.2020
	27.11.2020-01.12.2020
	 

	16
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта по  ул.Архангельская, 17. СМР
	комплекс
	1
	30.11.2020
	02.12.2020
	 

	17
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по ул. Архангельская,33. СМР
	комплекс
	1
	30.11.2020
	04.12.2020
	 

	18
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по ул. Ахангельская,102. СМР
	комплекс
	1
	02.12.2020
	05.12.2020
	 

	19
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по ул. Юбилейная,15. СМР
	комплекс
	1
	03.12.2020
	06.12.2020
	 

	20
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта по ул.Юбилейная, 49. СМР
	комплекс
	1
	05.12.2020
	07.12.2020
	 

	21
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта по ул. Беляева, 56 (на Ирдоматку). СМР
	комплекс
	1
	06.12.2020
	08.12.2020
	 

	22
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта на ул. К.Белова, 1. СМР
	комплекс
	1
	23.11.2020
	25.11.2020
	 

	23
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта  по ул.Судостроительная. СМР
	комплекс
	1
	24.11.2020
	26.11.2020
	 

	24
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта по ул. Гоголя,43 тип3. СМР
	комплекс
	1
	24.11.2020
	27.11.2020
	 

	25
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта по пр. Победы, 138 (Новый век). СМР
	комплекс
	1
	25.11.2020
	29.11.2020
	 

	26
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта по пр. Победы, 200. СМР
	комплекс
	1
	28.11.2020
	02.12.2020
	 

	27
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по ул.Ленина, 56 (ВТБ). СМР
	комплекс
	1
	30.11.2020
	03.12.2020
	 

	28
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта  по пр. Строителей (мэрия). СМР
	комплекс
	1
	02.12.2020
	04.12.2020
	 

	29
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по ул.Данилова (Родник). СМР
	комплекс
	1
	04.12.2020
	07.12.2020
	 

	30
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по ул.Набережная, 33А. СМР
	комплекс
	1
	04.12.2020
	08.12.2020
	 

	31
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по ул.Батюшкова, 2. СМР
	комплекс
	1
	05.12.2020
	10.12.2020
	 

	32
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по ул.Ленинградской, 22. СМР
	комплекс
	1
	08.12.2020
	11.12.2020
	 

	33
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по ул.Суворова (школа 19). СМР
	комплекс
	1
	09.12.2020
	12.12.2020
	 

	34
	Установка стацинарных автоматических комплексов мониторинга транспорта  перекресток ул. Некрасова-ул. Сталеваров. СМР
	комплекс
	1
	11.12.2020
	13.12.2020
	 

	35
	Устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения. Монтаж серверов и ПО. СМР
	комплекс
	1
	07.12.2020
	18.12.2020
	 




	1.  Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта 

	-
	в течение 3 рабочих дней с даты заключения контракта

	2. Передача подрядчику копии разрешения на строительство объекта; копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий на присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения

	-
	в течение 3 рабочих дней с даты заключения контракта

	3. Передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации

	-
	в течение 3 рабочих дней с даты получения копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ

	5. Подписание акта о соответствии состояния земельного участка  условиям контракта при завершении строительства

	
	Заказчик подписывает направленный Подрядчиком в соответствии с пунктом 4.2.19 Контракта проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства в срок, установленный для подписания Акта сдачи-приемки объекта.


	
	-
	






Заказчик                                                                             Подрядчик
                                    

____________________  (____________)                        ________________(_____________)
МП                                                                                         МП    


















Приложение №3
к муниципальному контракту
№ ___________
от «     »                   202_ года


ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Наименование Объекта капитального ремонта
«Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях»
(Капитальный ремонт автомобильных дорог. Устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения.)

	Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки выплаты аванса
	Размер аванса
	Сумма к оплате (тыс.руб. в том числе временные, зимние, НДС)
	Сроки оплаты за выполненный этап выполнения контракта и (или) комплекс работ и (или) вид работ и (или) часть работ отдельного вида работ
	Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по ул. Школьная 3Г (эстакада через жд пути). СМР 
	10 рабочих дней после подписания контракта
	5%
	                     846,646 
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	1,24

	2
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта,  ул.Городского питомника 1Е (Ясная поляна). СМР
	10 рабочих дней после подписания контракта
	5%
	                     422,980 
	
	0,62

	3
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по пр.Советский, под жд мостом. СМР
	10 рабочих дней после подписания контракта
	5%
	                     450,507 
	
	0,66

	4
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта  по ул.Мира, проходная Северсталь (ул. Ломоносова). СМР
	10 рабочих дней после подписания контракта
	5%
	                     423,033 
	
	0,62

	5
	Установка стационарных автоматических комплексов мониторинга транспорта по пр. Победы (ост. Вологодская). СМР
	10 рабочих дней после подписания контракта
	5%
	                     846,303 
	
	1,24

	6
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта по ул. Сталеваров (уч.Искусств Верещагина). СМР
	10 рабочих дней после подписания контракта
	5%
	                     846,625 
	
	1,24

	7
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта Парк КиО. СМР
	10 рабочих дней после подписания контракта
	5%
	                     452,417 
	
	0,66

	8
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта , перекрёсток ул.Ленина ул.Сталеваров. СМР
	10 рабочих дней после подписания контракта
	5%
	1 381,418
	
	2,02

	9
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта по ул. Парковой (парк Победы). СМР
	10 рабочих дней после подписания контракта
	5%
	                     700,497 
	
	1,02

	10
	Установка стацинарных автоматических комплексов мониторинга транспорта по пр. Октябрьский (Ледовый). СМР
	10 рабочих дней после подписания контракта
	5%
	                     846,873 
	
	1,24

	11
	Установка стацинарных автоматических комплексов мониторинга транспорта  на ул.Раахе, 2. СМР
	10 рабочих дней после подписания контракта
	5%
	                     833,051 
	
	1,22

	12
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта по ул. Ленинградская (ТЦ Северо-Западный). СМР
	10 рабочих дней после подписания контракта
	5%
	                     391,181 
	
	0,57

	13
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта по ул. Любецкая, 13. СМР
	10 рабочих дней после подписания контракта
	5%
	                     453,187 
	
	0,66

	14
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта по ул. Наседкина. СМР
	10 рабочих дней после подписания контракта
	5%
	                     481,432 
	
	0,70

	15
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по пр.Шекснинский (ТЦ Лента). СМР
	10 рабочих дней после подписания контракта
	5%
	                     965,069 
	
	1,41

	16
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта по  ул.Архангельская, 17. СМР
	10 рабочих дней после подписания контракта
	5%
	                     834,660 
	
	1,22

	17
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по ул. Архангельская,33. СМР
	10 рабочих дней после подписания контракта
	5%
	                     795,430 
	
	1,16

	18
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по ул. Ахангельская,102. СМР
	10 рабочих дней после подписания контракта
	5%
	                     902,017 
	
	1,32

	19
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по ул. Юбилейная,15. СМР
	10 рабочих дней после подписания контракта
	5%
	                     492,215 
	
	0,72

	20
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта по ул.Юбилейная, 49. СМР
	10 рабочих дней после подписания контракта
	5%
	                     433,447 
	
	0,63

	21
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта по ул. Беляева, 56 (на Ирдоматку). СМР
	10 рабочих дней после подписания контракта
	5%
	                     423,318 
	
	0,62

	22
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта на ул. К.Белова, 1. СМР
	10 рабочих дней после подписания контракта
	5%
	                     422,980 
	
	0,62

	23
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта  по ул.Судостроительная. СМР
	10 рабочих дней после подписания контракта
	5%
	                     423,033 
	
	0,62

	24
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта по ул. Гоголя,43 тип3. СМР
	10 рабочих дней после подписания контракта
	5%
	                     572,450 
	
	0,84

	25
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта по пр. Победы, 138 (Новый век). СМР
	10 рабочих дней после подписания контракта
	5%
	                     945,713 
	
	1,38

	26
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта по пр. Победы, 200. СМР
	10 рабочих дней после подписания контракта
	5%
	                     950,087 
	
	1,39

	27
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по ул.Ленина, 56 (ВТБ). СМР
	10 рабочих дней после подписания контракта
	5%
	                     455,276 
	
	0,67

	28
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта  по пр. Строителей (мэрия). СМР
	10 рабочих дней после подписания контракта
	5%
	                     673,905 
	
	0,99

	29
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по ул.Данилова (Родник). СМР
	10 рабочих дней после подписания контракта
	5%
	                     450,507 
	
	0,66

	30
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по ул.Набережная, 33А. СМР
	10 рабочих дней после подписания контракта
	5%
	                     460,868 
	
	0,67

	31
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по ул.Батюшкова, 2. СМР
	10 рабочих дней после подписания контракта
	5%
	                     425,519 
	
	0,62

	32
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по ул.Ленинградской, 22. СМР
	10 рабочих дней после подписания контракта
	5%
	                     459,549 
	
	0,67

	33
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по ул.Суворова (школа 19). СМР
	10 рабочих дней после подписания контракта
	5%
	                     472,654 
	
	0,69

	34
	Установка стацинарных автоматических комплексов мониторинга транспорта  перекресток ул. Некрасова-ул. Сталеваров. СМР
	10 рабочих дней после подписания контракта
	5%
	                     640,167 
	
	0,94

	35
	Устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения. Монтаж серверов и ПО. СМР
	10 рабочих дней после подписания контракта
	5%
	46 774,374
	
	68,43




1) Цена контракта 68 349 390,00 (шестьдесят восемь миллионов триста сорок девять тысяч триста девяносто рублей 00 копеек) рублей**;
2) Срок и размер окончательной оплаты - Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему Контракту производится после полного завершения работ по Контракту, уплаты Подрядчиком Заказчику неустойки (пени, штрафа), определенных разделом 12 настоящего Контракта,  на основании  справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с расшифровкой физических объемов по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), счета-фактуры (счета) с зачетом всех ранее произведенных платежей в течение 30 (тридцати) дней  с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки объекта.
** При подписании муниципального контракта График оплаты выполненных работ корректируется Заказчиком с учетом коэффициента снижения Кс=___, рассчитанного как отношение цены Контракта к начальной (максимальной) цене Контракта.                                                                              
Заказчик                                                                             Подрядчик
                                    

____________________  (____________)                        ________________(_____________)
МП                                                                                         МП    


























Приложение №4
к муниципальному контракту
№ ___________
от «     »                   202_ года 
ФОРМА

ОТЧЕТ
о привлечении субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций 

от ___  _______  202_ года 

	№
пп
	
Наименование субподрядчика, соисполнителя
	

ИНН

	
Договор субподряда
	
Акт выполненных субподрядчиком, соисполнителем работ
 (форма КС-2, акт приемки и т.д.)

	


Стоимость выполнен-
ных работ с начала проведения 
работ



	
	
	
	
№ и дата
	
Вид и объем работ
	
Стоимость работ
	
№ и дата
документа
	
Стоимость выполненных 
работ, оказанных услуг, поставленного товара за 
отчетный
 месяц


	
Номер и дата платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных средств субподрядчику, соисполнителю
	

	
	Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта: «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих  автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях» (Капитальный ремонт автомобильных дорог. Устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения.)

	1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО: 
	
	
	
	Х
	
	Х
	
	Х




Заказчик                                                                             Подрядчик
                                    

____________________  (____________)                        ________________(_____________)
МП                                                                                         МП   





















IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА   

Протокол начальной (максимальной) цены контракта


	Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта: «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих  автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях» (Капитальный ремонт автомобильных дорог. Устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения.)

	(предмет контракта)

	МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов"

	заказчик



Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 68 349 390 (Шестьдесят восемь миллионов триста сорок девять тысяч триста девяносто) рублей 00 копеек
[bookmark: _GoBack]
 Цена Контракта включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту:
-неучтённые затраты (непредвиденные в размере 2%) Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта, но не включенные в предлагаемую им в ходе аукциона в электронной форме цену Контракта (в том числе командировочные расходы), не подлежат оплате Заказчиком;
  -сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Приложение: Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

Руководитель контрактной службы,                                                                                        С.Ю. Громов

заместитель директор





















	"Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях"(Капитальный ремонт автомобильных дорог. Устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения)

	(предмет контракта)

	МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов"

	заказчик

	по адресу:г.Череповец 

	Начальная (максимальная) цена контракта (далее - НМЦК) сформирована в соответствии с приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2020 № 57401).

	Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: проектно-сметный метод, п.4 ч.1 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».

	Реквизиты источников информации:  Проектная документация  (сводный сметный расчет стоимости строительства,объектные сметные расчеты, локальные сметные расчеты)

	Из расчета исключены: По главе 9 Проектные и изыскательские работы, авторский надзор-исключить полностью 

	По главе 7. Прочие работы и затраты- исключить полностью

	Основные характеристики объекта закупки
	выполнение работ в соответствии с техническим заданием

	Используемый метод определения НМЦК с обоснованием
	проектно-сметный метод, п.4  ч.1  ст.22 Федерального закона от 05.04.13 № 44 - ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд"

	РАСЧЕТ НМЦК
	по объекту: "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях"(Капитальный ремонт автомобильных дорог. Устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения)

	№
	Номера
	смет
	шифр 415
	Стоимость базовая, тыс.руб
	Индекс
	Стоимость текущая   , тыс. руб

	п/п
	института
	МКУ
	Наименование смет
	
	
	

	1
	02-01-01
	 
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по ул. Школьная 3Г (эстакада через жд пути)
	4,077
	8,620
	35,144

	 
	
	 
	оборудование
	147,874
	4,440
	656,561

	 
	02-01-02
	 
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта,  ул.Городского питомника 1Е (Ясная поляна)
	2,006
	8,620
	17,292

	 
	
	 
	оборудование
	73,937
	4,440
	328,280

	 
	02-01-03
	 
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по пр.Советский, под жд мостом
	4,615
	8,620
	39,781

	 
	
	 
	оборудование
	73,937
	4,440
	328,280

	 
	02-01-04
	 
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта  по ул.Мира, проходная Северсталь (ул. Ломоносова)
	2,011
	8,620
	17,335

	 
	
	 
	оборудование
	73,937
	4,440
	328,280

	 
	02-01-05
	 
	Установка стационарных автоматических комплексов мониторинга транспорта по пр. Победы (ост. Вологодская)
	4,045
	8,620
	34,868

	 
	
	 
	оборудование
	147,873
	4,440
	656,556

	 
	02-01-06
	 
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта по ул. Сталеваров (уч.Искусств Верещагина)
	4,075
	8,620
	35,127

	 
	
	 
	оборудование
	147,874
	4,440
	656,561

	 
	02-01-07
	 
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта Парк КиО
	4,796
	8,620
	41,342

	 
	
	 
	оборудование
	73,937
	4,440
	328,280

	 
	02-01-08
	 
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта , перекрёсток ул.Ленина ул.Сталеваров
	18,370
	8,620
	158,349

	 
	
	 
	оборудование
	218,527
	4,440
	970,260

	 
	02-01-09
	 
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта по ул. Парковой (парк Победы)
	9,345
	8,620
	80,554

	 
	
	 
	оборудование
	110,754
	4,440
	491,748

	 
	02-01-10
	 
	Установка стацинарных автоматических комплексов мониторинга транспорта по пр. Октябрьский (Ледовый)
	4,099
	8,620
	35,333

	 
	
	 
	оборудование
	147,873
	4,440
	656,556

	 
	02-01-11
	 
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта на ул.Раахе, 2
	3,916
	8,620
	33,756

	 
	
	 
	оборудование
	145,685
	4,440
	646,841

	 
	02-01-12
	 
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта по ул. Ленинградская (ТЦ Северо-Западный)
	6,843
	8,620
	58,987

	 
	
	 
	оборудование
	58,695
	4,440
	260,606

	 
	02-01-13
	 
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта по ул. Любецкая, 13
	4,869
	8,620
	41,971

	 
	
	 
	оборудование
	73,937
	4,440
	328,280

	 
	02-01-14
	 
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта по ул. Наседкина
	7,546
	8,620
	65,047

	 
	
	 
	оборудование
	73,937
	4,440
	328,280

	 
	02-01-15
	 
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по пр.Шекснинский (ТЦ Лента)
	15,301
	8,620
	131,895

	 
	
	 
	оборудование
	147,874
	4,440
	656,561

	 
	02-01-16
	 
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта по  ул.Архангельская, 17
	2,941
	8,620
	25,351

	 
	
	 
	оборудование
	147,874
	4,440
	656,561

	 
	02-01-17
	 
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по ул. Архангельская,33
	14,924
	8,620
	128,645

	 
	
	 
	оборудование
	117,391
	4,440
	521,216

	 
	02-01-18
	 
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по ул. Ахангельская,102
	9,325
	8,620
	80,382

	 
	
	 
	оборудование
	147,874
	4,440
	656,561

	 
	02-01-19
	 
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по ул. Юбилейная,15
	8,568
	8,620
	73,856

	 
	
	 
	оборудование
	73,937
	4,440
	328,280

	 
	02-01-20
	 
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта по ул.Юбилейная, 49
	2,998
	8,620
	25,843

	 
	
	 
	оборудование
	73,937
	4,440
	328,280

	 
	02-01-21
	 
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта по ул. Беляева, 56 (на Ирдоматку)
	2,038
	8,620
	17,568

	 
	
	 
	оборудование
	73,937
	4,440
	328,280

	 
	02-01-22
	 
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта на ул. К.Белова, 1
	2,006
	8,620
	17,292

	 
	
	 
	оборудование
	73,937
	4,440
	328,280

	 
	02-01-23
	 
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта  по ул.Судостроительная
	2,011
	8,620
	17,335

	 
	
	 
	оборудование
	73,937
	4,440
	328,280

	 
	02-01-24
	 
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта по ул. Гоголя,43 тип3
	6,487
	8,620
	55,918

	 
	
	 
	оборудование
	92,741
	4,440
	411,770

	 
	02-01-25
	 
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта по пр. Победы, 138 (Новый век)
	13,467
	8,620
	116,086

	 
	
	 
	оборудование
	147,873
	4,440
	656,556

	 
	02-01-26
	 
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта по пр. Победы, 200
	13,881
	8,620
	119,654

	 
	
	 
	оборудование
	147,874
	4,440
	656,561

	 
	02-01-27
	 
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по ул.Ленина, 56 (ВТБ)
	5,067
	8,620
	43,678

	 
	
	 
	оборудование
	73,937
	4,440
	328,280

	 
	02-01-28
	 
	Установка стационарного автоматического комплекса мониторинга транспорта  по пр. Строителей (мэрия)
	3,406
	8,620
	29,360

	 
	
	 
	оборудование
	117,391
	4,440
	521,216

	 
	02-01-29
	 
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по ул.Данилова (Родник)
	4,615
	8,620
	39,781

	 
	
	 
	оборудование
	73,937
	4,440
	328,280

	 
	02-01-30
	 
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по ул.Набережная, 33А
	6,161
	8,620
	53,108

	 
	
	 
	оборудование
	72,842
	4,440
	323,418

	 
	02-01-31
	 
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по ул.Батюшкова, 2
	10,661
	8,620
	91,898

	 
	
	 
	оборудование
	57,601
	4,440
	255,748

	 
	02-01-32
	 
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по ул.Ленинградской, 22
	5,472
	8,620
	47,169

	 
	
	 
	оборудование
	73,937
	4,440
	328,280

	 
	02-01-33
	 
	Установка стационарного автоматического комплекс мониторинга транспорта по ул.Суворова (школа 19)
	7,278
	8,620
	62,736

	 
	
	 
	оборудование
	72,842
	4,440
	323,418

	 
	02-01-34
	 
	Установка стацинарных автоматических комплексов мониторинга транспорта  перекресток ул. Некрасова-ул. Сталеваров
	3,627
	8,620
	31,265

	 
	
	 
	оборудование
	110,754
	4,440
	491,748

	 
	02-01-35
	 
	Устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения. Монтаж серверов и ПО.
	14,577
	8,620
	125,654

	 
	
	 
	оборудование
	8578,537
	4,440
	38 088,704

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ИТОГО  
	12 355,165
	 
	55 841,005

	 
	 
	 
	оборудование
	12 119,741
	 
	53 811,650

	 
	 
	 
	СМР
	235,424
	 
	2 029,355

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Непредвиденные 2%
	 
	0,020
	1 116,820

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ИТОГО
	 
	 
	56 957,825

	 
	 
	 
	НДС=20%
	 
	 
	11 391,565

	 
	 
	 
	ИТОГО
	 
	 
	68 349,390

	Дата подготовки 
	III квартал 2020 г.
	 
	 
	 

	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ
	 
	 
	1,000

	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ, тыс.руб., с учетом НДС
	 
	68349,390

	 
	
	
	
	
	
	

	Расчет прогнозного индекса инфляции:в пределах одного квартала принят равным 1

	Продолжительность строительства:
	10.2020 - 12.2020
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