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документация ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНе 

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление»
г. Вологда

2021 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Раздел I «Информационная карта».

Содержит всю требуемую Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее также по тексту документа – Закон) и необходимую для документации об аукционе в электронной форме и извещения о проведении аукциона в электронной форме информацию.

2. Раздел II «Описание объекта закупки».

3. Раздел  III «Проект контракта».

4. Раздел IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта». 

Примечание:

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее по тексту – Закон).  

I. Информационная карта
	№ п/п
	Наименование пункта
	Содержание пункта

	1. 
	Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Аукцион в электронной форме (далее также по тексту документа – электронный аукцион, аукцион)

	2. 
	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	http://www.sberbank-ast.ru

	3. 
	Идентификационный код закупки
	213352818010035280100100210014299414


	Сведения о заказчике, уполномоченном органе

	4. 
	Наименование Заказчика
	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»)


	5. 
	Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика
	162602 Вологодская обл., г. Череповец, ул. Сталеваров, 22

 тел.(8202) 30 17 59
                  

 ИНН 3528180100 / КПП 352801001

 Адрес электронной почты: torgi_uksir@cherepovetscity.ru

	6. 
	Ответственное должностное лицо заказчика
	Заместитель директора по управлению проектами

Громов Сергей Юрьевич

(8202) 30-17-49

	7. 
	Уполномоченный орган
	Комитет по регулированию контрактной системы Вологодской области

	8. 
	Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона уполномоченного органа
	Место нахождения (почтовый адрес): 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 8.

тел. 8-8172-230161 (доб.4337) e-mail: kgz@gz.gov35.ru
Ответственное лицо: Шевелева Ольга Сергеевна

	Краткое изложение условий контракта

	9. 
	Наименование объекта закупки (предмет контракта)
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление»

	10. 
	Описание объекта закупки
	Указано в разделе II. «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе.

	11. 
	Срок выполнения работ
	Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта. Окончание выполнения работ по Контракту –  30 сентября 2022 года.

	12. 
	Место выполнения работ
	Вологодская обл., г. Череповец, набережная в районе Соборной горки, в гидрологическом отношении – в пределах водного бассейна Рыбинского водохранилища.

	13. 
	Начальная (максимальная) цена контракта, рублей 
	203 587 235,00

	14. 
	Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
	рубль РФ

	15. 
	Источник финансирования 
	средства федерального бюджета

средства областного бюджета

средства городского бюджета

	16. 
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	Указано в разделе IV. «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» документации об электронном аукционе.

	17. 
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта
	Не установлен

	Требования к участникам закупки 

	18. 
	Требования, предъявляемые к участникам аукциона
	1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4)  отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

4.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

6) участник закупки не является офшорной компанией;

7) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

8) требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 

9) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки (пункт 1 части 1 статьи 31 Закона): 

Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым Градостроительным кодексом РФ к лицам, осуществляющим работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором: являться членом саморегулируемой организации (далее – СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (часть 2 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ).

Участник закупки должен иметь право выполнять работы по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

В соответствии с требованиями части 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, член СРО имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, при соблюдении в совокупности следующих условий:

- наличие у СРО, членом которой является такое лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ;

- если совокупный размер обязательств по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает (с учетом цены контракта, заключаемого по результатам настоящего аукциона) предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 

HYPERLINK "https://login.consultant.ru/link/?rnd=BFD5AD9BB845A4C1DBD01F9D45B2615B&req=doc&base=LAW&n=301011&dst=101962&fld=134&date=12.04.2019"13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ. 
Член СРО должен быть зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО, за исключением случаев, указанных в части 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ.

Указанные требования не распространяются на случаи, предусмотренные частями 2.1, 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ.

10) Соответствие дополнительному требованию, предусмотренному пунктом 3 части 2 статьи 31 Закона (наличие опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации) и установленному пунктом 2 (1) Приложения № 1 к Постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 № 99:

наличие за последние 5 лет до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции линейного объекта.
При этом стоимость такого одного исполненного контракта (договора) должна составлять не менее 40 процентов начальной (максимальной) цены контракта, на право заключить который проводится закупка.

	19. 
	Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), с обоснованием его причин.
	Не установлено.



	20. 
	Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 и 29 Закона
	Не установлены.

	21. 
	Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если данные условия, запреты и ограничения установлены Заказчиком в соответствии со статьей 14 Закона
	Не установлено.

	Предоставление участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе

	22. 
	Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе
	Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе (далее – запрос). При этом участник аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного аукциона. В течение одного часа с момента поступления запроса он направляется оператором электронной площадки уполномоченному органу.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса уполномоченный орган размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил запрос, при условии, что запрос поступил уполномоченному органу не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

	23. 
	Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе
	27.03.2021 года

	24. 
	Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе
	03.04.2021 года

	Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе

	25. 
	Требования к содержанию первой части заявки на участие в аукционе


	Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки)

	26. 
	Требования к содержанию второй части заявки на участие в аукционе, а также исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1, частью 2 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона
	1. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

2) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

4) Документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным подпунктом 9 пункта 16 настоящего раздела документации об электронном аукционе:

Действующая выписка (копия действующей выписки) из реестра членов саморегулируемой организации, выданная по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями (часть 5 статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ),  подтверждающая на дату подачи заявки соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки, в которой должны содержаться сведения о наличии у члена СРО права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), а также сведения, предусмотренные подпунктом 9 пункта 16 настоящего раздела. В соответствии с частью 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ, срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи.

2. Документы, которые должны быть представлены участниками аукциона в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона:

Документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным подпунктом 10 пункта 16 настоящего раздела документации об электронном аукционе:

- копия исполненного контракта (договора);
- копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
- копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности).
Указанный документ должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
Примечание: при формировании заявки на участие в аукционе, ознакомьтесь с информацией, изложенной в пункте 25 настоящего раздела документации об аукционе.

	27. 
	Срок, место и порядок подачи заявки на участие в электронном аукционе,  требования к ее составу и инструкция по ее заполнению:
	Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке. 

При этом подача заявок на участие в закупках отдельных видов работ, в отношении участников которых Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона установлены дополнительные требования, осуществляется только участниками закупки, электронные документы (или их копии) которых размещены в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Закона оператором электронной площадки в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

Участник электронного аукциона, вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки на участие в электронном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона, не включаются участником такого аукциона в состав второй части заявки. Такие документы (их копии) направляются заказчику оператором электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств такой площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона одновременно со вторыми частями заявок на участие в аукционе из числа документов (их копий), размещенных в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Закона в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Инструкция:

1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

2. Заявка на участие в электронном аукционе должна быть написана на русском языке. 

	Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе

	28. 
	Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе
	1 % начальной (максимальной) цены контракта.



	29. 
	Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с Законом)

	       Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником закупки.

       Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в аукционе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
      При проведении электронного аукциона денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет).

Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в соответствующем электронном аукционе, блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки не осуществляется.
В течение одного часа с момента получения от банка указанной информации оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки, за исключением случая наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения такой заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации от оператора электронной площадки обязан осуществить блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае отсутствия на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения данной заявки, информация о котором направлена оператором электронной площадки, блокирование не осуществляется, о чем банк направляет информацию оператору электронной площадки в течение одного часа с момента получения информации об участнике закупки и о размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Оператор электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента получения от банка указанной информации при совокупности следующих условий:
1) на специальном счете участника закупки отсутствуют незаблокированные денежные средства в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, отсутствует информация о банковской гарантии, выданной участнику закупки банком для целей обеспечения заявки.

	Сведения о датах и времени начала, окончания срока подачи и рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, дате проведения электронного аукциона

	30. 
	Дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе
	С 26.03.2021 года    до 08.00   05.04.2021 года    

	31. 
	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
	Не предусмотрена.

	32. 
	Дата проведения электронного аукциона
	05.04.2021 года

	Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств

	33. 
	Размер обеспечения исполнения контракта
	10 % начальной (максимальной) цены контракта



	34. 
	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта, требование к обеспечению гарантийных обязательств 


	1.Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом.

    2. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель аукциона  подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона.

  3. Исполнение контракта,  гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
4.  При внесении денежных средств на расчетный счет заказчика, платежное поручение на перечисление средств в качестве обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств заполняется по общим правилам (в соответствии с гл. 5 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 N 383-П, Приложение N 1 к Положению Банка России от 19.06.2012 N 383-П). При этом в графе "Назначение платежа" необходимо указать соответственно «Обеспечение исполнения контракта» или «Обеспечение гарантийных обязательств», а также отразить информацию о закупке.

    5. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, требования об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона, об обеспечении гарантийных обязательств к такому участнику не применяются.
6. Иные требования к обеспечению гарантийных обязательств  установлены в разделе 14 раздела III «Проект контракта» документации об электронном аукционе.

	35. 
	Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Закона 
	Банковское сопровождение контракта осуществляется.

Постановление Мэрии города Череповец Вологодской области от 19.11.2018 № 4962 «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов».

Банковское сопровождение контракта заключается в проведении мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов»

	36. 
	Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта
	расчетный счет 03232643197300003000
Отделение Вологда банка России//УФК по Вологодской области г.Вологда

БИК 011909101
Финупр (МКУ "УКСиР" лс 811300023)
Образец платежного поручения размещен на сайте отдельным файлом с наименованиями «Образец платежного поручения».

	Сведения о заключении контракта

	37. 
	Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта
	Контрактная служба создана Приказом  МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»

от 14.01.2014г. №01-06/08 

Руководитель контрактной службы: 

С.Ю. Громов  тел. (8202) 30-17-49

	38. 
	Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт
	В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта.



	39. 
	Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника электронного аукциона уклонившимися от заключения контракта
	Победитель электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Закона, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). 

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

Победитель, предусмотренный  частью 14 статьи 83.2 Закона, считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Закона и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Закона, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона.

	40. 
	Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Закона
	Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом, в том числе подпунктами «а», «в» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона.

	41. 
	Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта
	Установлена.

	42. 
	Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
	Подрядчик (не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией) обязан привлечь к исполнению контракта субподрядные организации (субподрядчиков) из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере 20 % от цены контракта.

	43. 
	Особенности заключения и исполнения контракта, предметом которого является строительство объекта капитального строительства
	Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту конкретные виды и объемы работ из указанных  в  разделе XI раздела II «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе. Стоимость работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту, в совокупном стоимостном выражении должна составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов цены Контракта.


II. Описание объекта закупки 

(Техническое задание)
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 

«Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление»

1. Наименование работ – строительство объекта капитального строительства.
2. Месторасположение объекта – Вологодская обл., г. Череповец, набережная в районе Соборной горки, в гидрологическом отношении – в пределах водного бассейна Рыбинского водохранилища.
3. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов»

4. Цель работ – строительство берегоукрепительного сооружения (подпорная стенка).

I. Организация работ.

Подрядчик, в соответствии с ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации при выполнении работ по строительству Объекта обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе выполнения работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации. 

Организация работ должна проводиться в строгом соответствии с техническими регламентами, законодательными нормами, действующими на территории РФ, проектной и рабочей документацией и настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием).           

II. Перечень основных работ

Объём, содержание работ, являющихся объектом закупки (предметом контракта), определяются проектной и рабочей документацией «Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление», в том числе сводным сметным расчетом, объектными сметными расчетами, локальными сметными расчетами (далее – Проектная документация), за исключением следующих работ и затрат:

   По главе 2 сводного сметного расчета «Основные объекты строительства»: смета 02-01-03 исключена полностью.
По главе 7 сводного сметного расчета «Благоустройство и озеленение территории»: из сметы 07-01-03 исключены п.4-8

По главе 10 сводного сметного расчета «Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия», затраты заказчика на осуществление строительного контроля 2,14% - исключены полностью.

По главе 12 сводного сметного расчета «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор» затраты на:

- Проектные, изыскательские работы, авторский надзор – исключены полностью.

Проектная документация является неотъемлемой частью настоящего Описания объекта закупки (Техническое задание) и размещена на сайте отдельными файлами с наименованиями «Проектная документация №1», Проектная документация №2», Проектная документация №3», «Проектная документация №4», «Проектная документация №5», «Проектная документация №6», «Проектная документация №7». 

   
Применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в Проектной документации.


В случае, если Проектная документация содержит ссылки на товарные знаки, участнику закупки необходимо учитывать формулировку «или эквивалент» и рассматривать исключительно технические характеристики товара. 

Указанные в Проектной документации знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара,  заводы-изготовители, ссылки на технические условия производителей, наименования производителей товара, а также места приобретения материалов и оборудования являются рекомендованными.

III. Требования к качеству работ, материалов и оборудования.

1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, предусмотренных настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием) и проектной документации.

2.  Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль документации, конструкций, изделий, материалов, оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ. 

 3. Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТ, ТУ и другим обязательным требованиям по качеству, определенным настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием), и иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, санитарно-эпидемиологические заключения или сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории Российской Федерации.  Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

4.  Все материалы и оборудование, необходимые для строительства объекта, поставляются силами подрядной организации. Материалы и оборудование доставляются на объект подрядной организацией своими силами.

5. Упаковка поставляемых на объект материалов и оборудования должна соответствовать упаковке завода-изготовителя, не иметь видимых повреждений и следов ненадлежащего хранения.

6. Тип, марка и количество поставляемых подрядной организацией материалов и оборудования должны соответствовать типу, марке и количеству, указанному в проектной документации. Принятые в проектной документации решения по применению строительных материалов, изделий, оборудования могут быть заменены на аналогичные (эквивалентные), при соблюдении качественных и технических характеристик материалов, изделий, оборудования, указанных в проектной документации.

7. Сроки изготовления оборудования – не ранее 2020 года. Не допускается поставка повторно используемых и бывших в употреблении изделий, материалов и оборудования, малых архитектурных форм. Все изделия, материалы и оборудование, малые архитектурные формы должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных час                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              тей, восстановление потребительских свойств), не находящимися в залоге, под арестом или под иным обременением.

8. Все применяемое и используемое в ходе выполнения работ оборудование, изделия должны быть разрешены для использования на территории РФ. Оборудование без сопроводительных документов, не должны допускаться в производство.

IV. Требования к безопасности работ.

1. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, оборудования, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Объекта от начала работ до завершения строительно-монтажных работ и подписания Акта приемки законченного строительством объекта (КС-11) (в том числе, в случае необходимости, специализированными охранными организациями).

2. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности и правил внутреннего распорядка при выполнении работ на территории Объекта. Подрядчик обеспечивает освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ по Объекту, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей. 

3. Подрядчик при осуществлении работ действует в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием), проектной документацией, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивает безопасность работ на объекте. При проведении работ в застроенной части города Подрядчик обеспечивает безопасность третьих лиц и окружающей среды, сохранность объектов благоустройства.

4. Подрядчик несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников и работников привлеченных субподрядных организаций, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства Российской Федерации. 

5. Подрядчик должен обеспечить рабочих всем необходимым для производства работ инструментом, средствами защиты, материалами и иным инвентарем. На протяжении всего срока производства работ на объекте должен присутствовать специалист из числа административно-технического персонала, отвечающий за безопасное производство работ.

6. Электромонтажный персонал подрядчика (субподрядчика) должен быть аттестован в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда, ПУЭ, ПТЭ и ППБ. Персонал, выполняющий специальные виды работ должен иметь соответствующие удостоверяющие документы.

7. На период проведения работ Подрядчик должен гарантировать порядок и соблюдение мероприятий по технике безопасности, соблюдение требований электробезопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями: 

-  СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования", принятыми постановлением Госстроя России от 23.07.2001 г. № 80;

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", утвержденными постановлением Госстроя России от 17.09.2002 г. № 123.

-  Пожарная безопасность при проведении работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; 

-
 СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», раздел IV, VIII, X- XII;

-  СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР»;

- «Правил эксплуатации строительных машин и механизмов».

V.  Требования к результатам работ и иные показатели, 

связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

1. Работы должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением требований СНиП, СП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, определяющих перечень, объем и последовательность таких работ, в строгом соответствии с проектной документацией.

2. При выполнении работ Подрядчик обязан учитывать указанные требования и в дальнейшем представить результаты работы в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием) Заказчика.

3. Все материалы и оборудование должны иметь требуемые сертификаты, документы о качестве (паспорта) и соответствовать государственным стандартам и нормам. 

4. Во время выполнения работ необходимо соблюдать требования норм пожарной безопасности, строительных норм и правил. Также необходимо полное соблюдение всех требований, установленных в проектной документации.    

   5. Результатом выполненной работы по Контракту является построенный Объект, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

VI. Порядок выполнения работ.

1.  Работы выполнять в соответствии с настоящим Описанием Объекта закупки (Техническим заданием) и Проектной документацией, разработанной ООО «СтройКомплекс».
  2. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта и до начала работ Подрядчик обязан разработать проекты производства работ: общий, на демонтажные работы и отдельно по разделам НК, ЭН, КЖ и согласовать со всеми заинтересованными службами, ресурсоснабжающими организациями, смежными землепользователями и Заказчиком. 

При разработке проекта производства работ при необходимости определить места размещения сооружений и устройств, используемых для обеспечения строительства (пунктов мойки колес, бункеров для сбора мусора, схем движения транспорта на строительной площадке, указателей зон повышенной опасности, туалетов (блок-контейнеров или передвижных с герметичными емкостями), временных источников питания на период строительства.
3.  В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Заказчика проекта акта о соответствии состояния земельных участков условиям Контракта произвести осмотр земельных участков, подписать указанный акт и приступить к строительству Объекта в срок, установленный Графиком выполнения строительно-монтажных работ для начала строительства Объекта.

4.  Все работы должны производиться под контролем ответственного представителя Заказчика.

5. До выполнения строительно-монтажных работ Подрядчику совместно с Заказчиком и смежными землепользователями обследовать пути проезда к строительной площадке. При необходимости после выполнения работ осуществить восстановление благоустройства. 

6. Подрядчик самостоятельно, своими силами и средствами получает всю необходимую разрешительную документацию, кроме разрешения на строительство, для проведения работ в уполномоченных государственных органах и/или органах местного самоуправления, в соответствии с законодательством РФ. Ответственность за отсутствие необходимых разрешений и согласований в органах местного самоуправления, с эксплуатирующими организациями и с собственниками земельных участков несет подрядная организация. 

        7. Подрядчик обязан обеспечить своевременный вывоз мусора в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами  производства  и  потребления. Перед производством работ Подрядчик обязан получить разрешение на производство земляных работ. 

        8. Подрядчик обеспечивает возведение временных зданий и сооружений и инженерных коммуникаций, необходимых для хранения материалов и выполнения работ.

9. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания строительства объекта освободить земельный участок от временных построек и  сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами  производства  и  потребления  и направить заказчику проект акта о соответствии состояния земельных участков условиям контракта.

10. Подрядчик обязан выполнить полный комплекс геодезических работ, связанных с привязкой объектов к местности, разбивкой осей зданий и сооружений. По окончании строительно-монтажных работ в счет стоимости контракта Подрядчик обязан выполнить исполнительную съемку инженерных сетей и Объекта в целом (в масштабе 1:500) с получением необходимых согласований и нанесением на планшеты УАиГ мэрии г. Череповца.


11. Подрядчик представляет на освидетельствование скрытые работы и информирует Заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), за 2 (два) рабочих дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Если Заказчик не был информирован о проведении приемки ответственных конструкций и скрытых работ, или был информирован с опозданием, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

12. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте, препятствующего выполнению работ.

13. По окончании работ Подрядчик обязан передать Заказчику комплект документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии  построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов,  и комплект документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, в том числе  три экземпляра исполнительной документации по  Объекту в соответствии с перечнем, определенном Заказчиком на основании РД 11-02-2006. 
14. Подрядчик вправе за счет собственных средств заключить Договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе касающийся причинения вреда третьим лицам) при проведении работ на объекте. Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

        15. Подрядчик обеспечивает 24-часовое онлайн-видеонаблюдение за объектом строительства, с трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с выводом на сайт cherinfo.ru. Количество камер и их расположение необходимо согласовать с Заказчиком.

Для подготовки отчетов о ходе выполнения работ по строительству Объекта Подрядчик по запросу Заказчика обязан представлять в срок, установленный Заказчиком, соответствующую информацию (фотографии, справки, перечни, текстовые материалы и т.п.). 

VII.      Условия выполнения работ.

1. Необходимо выполнить работы с соблюдением технологии и метода производства работ согласно Федеральному закону Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ ( с изменениями от 05.12.2017.) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

2. При организации работ на объекте все мероприятия, график и порядок проведения работ согласовать с Заказчиком. Календарный график производства работ должен содержать характеристики, численность используемой техники и численность, квалификацию персонала по дням. Обеспечить безопасность движения дорожных машин и оборудования. Установить технические средства организации движения и ограждения мест производства дорожных работ (дорожные знаки, ограждающие направляющие устройства, другие технические средства) в соответствии с действующими на территории РФ нормативными актами. 

3.  Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Заказчику и эксплуатирующим организациям и третьим лицам. 

В процессе производства работ обеспечить защиту существующих инженерных сетей  – не применять при работе в зоне действующих инженерных сетей тяжелую технику. До начала производства работ вызвать представителей эксплуатирующих организаций. При выполнении работ по отключению инженерных систем, сетей или их отдельных участков производить только по предварительному согласованию с Заказчиком и эксплуатирующими организациями. При необходимости шурфования существующих подземных коммуникаций в присутствии представителей организаций, эксплуатирующих данные инженерные сооружения, для определения фактической глубины их залегания.

При повреждении существующих инженерных сетей, оборудования, имущества восстановление выполняется Подрядчиком за счет собственных средств в сроки, установленные Заказчиком или эксплуатирующей организацией. 

4. В ходе производства работ не допускается захламление строительной площадки, а также прилегающей территории смежных землепользователей. Использование территории смежных землепользователей для размещения сооружений, устройств, временных дорог на период строительства возможно только по предварительному согласованию с собственником земельного участка. 

5. Подрядчик обязан в ходе работ своевременно представлять и по окончанию работ оформить необходимую отчетность: акты на скрытые работы, исполнительную документацию и исполнительные схемы, общий журналы производства работ, протоколы испытаний, сертификаты и паспорта на применяемые материалы и оборудование, счета-фактуры, подтверждающие стоимость приобретенного и установленного на объекте оборудования и т. д. Исполнительная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

6. Подрядчик  несет  ответственность за  соблюдение  экологического законодательства Российской Федерации (в том числе по уплате штрафов, неустойки за его несоблюдение).

7. Подрядчик за свой счет устраняет дефекты, выявленные в гарантийный период.

VIII. Порядок контроля и приемки.

1. Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ.

2. Подрядная организация должна обеспечить беспрепятственный доступ на строительную площадку представителям государственного строительного надзора и представителям других контролирующих организаций, наделенных соответствующими полномочиями согласно действующему законодательству. Ответственность, в т.ч. финансовую, за нарушения СНиП, СП, ГОСТ, ТУ, действующих правил по охране труда, а так же за отступления от утвержденной проектно-сметной документации, выявленные в ходе проверок контролирующих органов, несет подрядная организация. В случае выявления нарушений подрядная организация обязана устранить их в срок, установленный контролирующим органом.

3. Подрядчик обеспечивает осуществление производственного контроля качества строительно-монтажных работ, включающего входной контроль рабочей документации,  материалов, оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ.

4. В процессе выполнения работ заказчик проводит контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта и в соответствии с технологией строительства, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, с составлением актов на скрытые работы. До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен проводиться контроль за выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией строительства контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. Освидетельствование всех видов работ с составлением актов на скрытые работы производится с привлечением Заказчика.

       5. После фактического окончания выполнения работ, устранения всех нарушений, допущенных при выполнении работ, оформления исполнительной документации, связанной с выполнением всех работ, а также применением строительных материалов и оборудования осуществляется сдача-приемка объекта, которая оформляется Актом приемки законченного строительством объекта (КС-11), подписанным обеими Сторонами.

       6. Работы необходимо производить в соответствии с требованиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и соблюдать следующей нормативные документы: 
-    Федеральный закон от 23 ноября 2009г. N261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1222
(ред. от 30.12.2011) "О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара"; 

-   Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1221 (ред. от 28.08.2015) "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

-  Приказ Министерства экономического развития РФ от 4 июня 2010 г. N 229 "О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений" (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Минэкономразвития РФ от 09.03.2011 N 88 "О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности". 

- Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 6 ноября 2018 года № 4404 «Об утверждении перечня категорий товаров и их характеристик в пределах установленных Правительством Российской Федерации видов товаров и их характеристик, на которые распространяется требование о наличии информации о классе энергетической эффективности товаров в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и перечня исключений из категорий данных товаров и их характеристик».

       7. Приемка работ производится в соответствии со следующей нормативной документацией: 

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция» 

- СП 72.13330.2016 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. 

- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. 

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

 - СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СП 80.13330.2016 Гидротехнические сооружения речные. 

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 6.6. Осветительные приборы и электроустановочные устройства (Издание седьмое);

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»;

- СП 32.13330.2018 (с изм.1) «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и другими действующими нормативными актами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

        8. Подрядчик обязан заключить договоры с независимыми  аттестованными лабораториями на проведение контрольных испытаний применяемых материалов на соответствие утвержденной проектной документации, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации. 

         9. Стоимость и объемы выполненных работ подтверждаются актом о приемки выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированные формы соответственно КС-2, КС-3, утвержденные  Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 года № 100). 

IX. Сдача объекта в эксплуатацию.

Для сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчик в счет цены Контракта обязан:

Заключить следующие договоры: 


- на выполнение врезок в существующие инженерные сети, приемку построенных инженерных сетей в эксплуатацию, осуществление технического надзора за строительством сетей со стороны эксплуатирующей организации (в случае необходимости);


- на изготовление технических планов наружных инженерных сетей и сооружений и объекта в целом,  получение справки по технико-экономическим показателям;


- на проведение проверки уплотнения основания, проверки уложенного асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров, велодорожек, включая конструктивные материалы (все слои покрытия) и качества работ по устройству дорожной одежды в объеме, предусмотренном СП 78.13330.2012. 

- с аттестованной лабораторией на выполнение исследований воды на ОМЧ, бактерии, наличие железа и запаха, мутность, цветность. 

 
Выполнить:

-  измерения освещенности проездов, тротуаров;

- измерения, необходимые для сдачи в эксплуатацию сетей электроснабжения объекта согласно требованиям энергоснабжающей и эксплуатирующей организаций;

            Выполнить замеры сопротивления изоляции с привлечением специализированной аттестованной лаборатории, имеющей Свидетельство о регистрации с перечнем разрешенных видов испытаний и измерений, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

  
Результаты испытаний и исследований, протоколы замеров, исполнительные схемы расстановки инженерного оборудования, справки по технико-экономическим показателям, технические планы  Объекта представить Заказчику. 

X. Гарантийные обязательства. 

1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Описанием объекта закупки, в том числе Проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, установленного пунктом 3 настоящего раздела Описания объекта закупки.

2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Проектной документации  и рабочей документации.
3. Гарантийный срок на объект устанавливается сроком на 5 (пять) лет. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту. 

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации, Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

4. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 3 настоящего раздела Описания объекта закупки, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
  5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.
6. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств подрядчика.
7. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 3 настоящего раздела Описания объекта закупки, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
8. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
9. В случае уклонения подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе составить его без участия подрядчика.
10. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от заказчика.
11. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет подрядчика.
12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает подрядчик.

XI. Возможные виды и объемы работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту.

В соответствии с ч. 2 ст. 110.2 Федерального закона № 44-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570  самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика,  к исполнению своих обязательств по Контракту выполнить конкретные виды и объемы работ из числа нижеперечисленных:

	№ пп
	Номер сметы
	Вид работ
	Объем  работ

	Подготовительные работы

	1
	01-01-01
	валка деревьев,с корчевкой пней 
	шт
	30

	2
	
	корчевка кустарника
	1га
	0,01

	3
	
	формовочная обрезка деревьев 
	1 дерево
	22

	4
	02-01-01
	проезд разборкой а/б покрытия, основания и с демонтажем бортовых камней
	м2
	5820

	5
	
	тротуар с разборкой а/б покрытия, с разборкой основания
	м2
	1141

	6
	
	деревянные габионы, шпунт с вывозкой мусора
	м3
	1826

	7
	
	цементно-бетонные покрытия
	м2
	495

	8
	
	разборка бортовых камней 
	м
	612

	9
	
	разборка щебеночного основания
	м2
	501

	10
	
	фрезерование
	м2
	62

	11
	
	бетонные лотки 200м2
	м3
	40


	12
	
	металлическое ограждение тип1-178м, тип2- 134м
	м.п.
	312

	13
	
	фундаментные подушки 35шт
	м3
	42

	14
	
	мачты освещения 8шт
	тн
	0,61

	15
	
	ходовые мостики 2шт
	м2
	33

	16
	
	швартовочные тумбы 12шт
	м3
	14,32

	17
	
	лестница с плиточным покрытием, вывозом полусфер, демонтажем ограничителей парковки
	м.п.
	31,1

	18
	04-01-02
	Демонтаж опор, светильников, фундаментов под опоры
	компл
	20

	19
	
	Демонтаж проводов
	м.
	560

	20
	06-01-01
	Демонтаж существующих трубопроводов и 2-х дождепримных колодцев с обратной засыпкой песком
	м.п.
	31,5

	Земляные работы

	21
	02-01-04
	 земляные работы при устройстве подпорной стенки (выборка грунта, засыпка песком)
	м3
	15154

	22
	02-01-02
	Водоотлив при монтаже фундаментной плиты
	м3
	103

	23
	04-01-02
	Земляные работы
	м3
	202

	24
	06-01-01
	Разработка грунта с обратной засыпкой песком
	м3
	240

	25
	07-01-01
	Вертикальная планировка по картограмме
	м3
	2184,3

	26
	
	Разработка грунта от корыт с погрузкой и вывозкой
	м3
	3395,3

	Устройство фундаментов и оснований

	27
	02-01-02
	фундаментная плита под водоочистную установку 
	м3
	9,5

	28
	02-01-04
	устройство подпорной стенки, ростверк
	м3
	624,3

	Свайные работы

	29
	02-01-04
	устройство подпорной стенки, сваи
	м3 свай
	567,61

	Устройство дорожной одежды автомобильных дорог

	30
	07-01-02
	Восстановление асфальтобетонного покрытия на участках фрезерования толщ.5см
	м2
	62

	Работы по обустройству автомобильной дороги

	31
	07-01-05
	Установка знаков на 2 стойках
	шт
	3

	32
	
	Установка дорожного ограничителя "полусфера"
	шт
	7

	Устройство наружных сетей канализации

	33
	06-01-01
	Укладка безнапорных труб из полиэтилена Диам.200мм,300мм,400мм с устройством футляра
	м.п.
	48,5

	34
	
	Устройство канализационных и дождепримных колодцев  диам1.0м, 1,5м
	м3
	11,48

	Гидротехнические работы

	35
	02-01-04
	шпунт Ларсена (забивается не на всю длину)
	1тн свай
	971,52

	36
	
	срезка выступающей части шпунта
	м. реза
	30,6

	37
	02-01-04
	устройство подпорной стенки
	м3
	993,8

	38
	
	деформационный шов
	м.п.
	147,2

	Устройство наружних электрических сетей и линий связи

	39
	04-01-01
	Установка опор, монтаж светильников
	компл
	13

	40
	
	Подвеска провода СИП 
	км
	0,375

	41
	04-01-02
	установка опор со светильниками
	компл
	12

	42
	
	Устройство футляров из труб полиэтиленовыхъ диам.160мм
	м
	15

	43
	
	Укладка кабелей в трубах
	м.п.
	350

	44
	04-01-02
	Замена блока управления  (шкаф)
	шт
	1

	Благоустройство

	45
	07-01-02
	проезд - плиточное покрытие с установкой БР 100*30*15
	м2
	5243

	46
	
	тротуар с плиточным покрытием с установкой БР 100*20*8
	м2
	520

	47
	
	тротуар с плиточным покрытием с установкой БР 100*20*8
	м2
	75

	48
	
	тротуар с плиточным покрытием, и установкой БР 100*20*8 (площадь)
	м2
	1440

	49
	
	велодорожка (асфальтобетон)
	м2
	592,5

	50
	
	водоотводные лотки с установкой водоприемных решеток
	м.п.
	346,57

	51
	07-01-03
	газоны толщ.10см с посадкой травы
	м2
	1200

	52
	07-01-04
	наружное ограждение
	м.п.
	325,06

	53
	
	информационный стенд
	шт
	1


Стоимость выполняемых Подрядчиком самостоятельно работ, без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту, исходя из их сметной стоимости, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должна составлять: не менее 25 (двадцати пяти) процентов цены Контракта.
III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление»
Идентификационный код закупки – 213352818010035280100100210014299414
Реестровый номер Контракта ____________________

 г. _______                                                                                                  «___» _________ 2021 года 

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов», именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице _____________,  действующего на основании __________,  с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________, действующего на основании  __________, с другой стороны, вместе  именуемые  «Стороны» и каждый по отдельности – «Сторона», по результатам аукциона в электронной форме заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт, контракт) о нижеследующем:

1.    Предмет Контракта. 

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению строительно-монтажных работ по объекту: «Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление» (далее – Объект, объект) в соответствии с Описанием объекта закупки (Техническим заданием) (Приложение № 1 к настоящему Контракту), в том числе в соответствии с рабочей документацией, Проектной документацией, имеющей положительное  заключение АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской области»  (далее также – Проектная документация), Графиком выполнения строительно-монтажных работ (далее также - График выполнения работ) (Приложение № 2 к настоящему Контракту) в сроки и на условиях настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять Объект и оплатить Подрядчику выполненные по Объекту работы в соответствии с Графиком оплаты выполненных работ (далее - График оплаты выполненных работ) (Приложение № 3 к Контракту) и условиями настоящего Контракта. 
1.2. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Контракта завершить все работы по Объекту и сдать в установленном порядке Объект, пригодный к эксплуатации, в сроки, установленные Контрактом.

1.3. Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, результатам выполняемых работ, и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ по Объекту потребностям Заказчика (в том числе наименования, характеристики, виды, объемы работ) установлены в Описании объекта закупки (Техническом задании, приложение № 1 к настоящему Контракту), в том числе в Проектной документации.

1.4. Подрядчик, в соответствии с частью 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации при выполнении работ по строительству Объекта обеспечивает соблюдение требований Проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе выполнения работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям Проектной документации. 

                2.   Цена Контракта. Объем работ.

2.1. Объем, содержание работ, являющихся предметом Контракта, определены в Описании объекта закупки (Техническом задании) (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и Проектной документации. 
2.2. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: _______ рублей __ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке ___ (__) процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

2.3. Цена контракта не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также  - Закон).

2.4. Неучтённые затраты Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта, но не включенные в предлагаемую им в ходе аукциона в электронной форме цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.6. Источник финансирования: средства федерального бюджета, средства областного бюджета, средства городского бюджета.
3.    Сроки и место выполнения работ.

3.1. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта. Окончание выполнения работ по Контракту –  30 сентября 2022 года.
3.2. Промежуточные сроки выполнения работ устанавливаются Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту).  
3.3. Место выполнения работ: Вологодская обл., г. Череповец, набережная в районе Соборной горки, в гидрологическом отношении – в пределах водного бассейна Рыбинского водохранилища.
4.   Права и обязанности Подрядчика.

4.1. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Запрашивать и получать у Заказчика техническую документацию и информацию, необходимую для выполнения работ по Контракту.

4.2.2. Требовать оплату за выполненные работы по контракту.

4.2.3. Досрочно выполнить работы, предусмотренные Графиком выполнения работ, с досрочной приемкой и оплатой только с  согласия Заказчика.

4.2.4. В соответствии с требованиями Описания объекта закупки (Технического задания) (Приложение № 1 к настоящему Контракту) производить работы (в том числе,  отдельные виды работ, требующие в соответствии с законодательством Российской Федерации наличия лицензии (выписки из реестра лицензий) (далее также – Лицензия)) по настоящему Контракту лично и (или) с привлечением субподрядных организаций.
4.2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика. 
4.3. Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной частью 2 настоящего Контракта, обязуется:

4.3.1. Принять на себя обязательства выполнить работы по строительству Объекта в сроки, предусмотренные контрактом в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, который является приложением № 2 к контракту и его неотъемлемой частью.

4.3.2. Сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию Объекта. 
     4.3.3. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта и до начала работ Подрядчик обязан разработать проекты производства работ: общий, на демонтажные работы и отдельно по разделам НК, ЭН, КЖ и согласовать со всеми заинтересованными службами, ресурсоснабжающими организациями, смежными землепользователями и Заказчиком. 

При разработке проекта производства работ при необходимости определить места размещения сооружений и устройств, используемых для обеспечения строительства (пунктов мойки колес, бункеров для сбора мусора, схем движения транспорта на строительной площадке, указателей зон повышенной опасности, туалетов (блок-контейнеров или передвижных с герметичными емкостями), временных источников питания на период строительства.

Представить Заказчику на согласование График производства работ (на первый месяц работ. Далее Подрядчик ежемесячно предоставляет график производства работ на согласование и утверждение Заказчику, на следующий отчетный месяц, до 20 числа текущего месяца. В графике производства работ должно быть учтено: 

- среднесуточное количество персонала на объекте;

- детальный план работ на отчетный период;

- детальный объем производимых работ на отчетный период.

- детальный объем финансирования запланированных к выполнению работ на отчетный период.

При согласовании графика производства работ на следующий отчетный период, по требованию Заказчика, на обоснованных причинах или при срыве предыдущего графика, график производства работ должен быть откорректирован до контрольных точек Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту). График производства работ разрабатывается по образцу (Приложение № 7 к настоящему Контракту).
4.3.4. В случае выполнения работ (в том числе, отдельных видов работ), требующих в соответствии с законодательством Российской Федерации наличия Лицензии, лично, до выполнения этих работ представить Заказчику копии документов, подтверждающие его правомочность выполнять работы, в случае если действующим законодательством Российской Федерации предъявляются требования к таким работам, или в случае привлечения иных лиц (Субподрядных организаций) в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения договоров с субподрядными организациями  уведомить Заказчика о привлечении таких иных лиц, а также предоставить Заказчику копию договора о привлечении иного лица к выполнению работ по контракту и копии документов (в том числе Лицензию), подтверждающие правомочность выполнения всеми привлеченными субподрядчиками  работ, на которые они привлекаются,  в случае если действующим законодательством Российской Федерации предъявляются требования к таким работам.
Договор, заключаемый между Подрядчиком и Субподрядчиком, должен содержать сведения о видах и объемах работ, подлежащих выполнению Субподрядчиком.

Подрядчик несет полную ответственность за все действия (бездействие) привлекаемых им Субподрядчиков.

    4.3.5.  В случае приостановления или прекращения действия любого из документов, подтверждающих правомочность выполнения Подрядчиком (в случае выполнения работ лично) и (или) привлеченными субподрядчиками  работ, на которые они привлекаются, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику действующие документы  в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента приостановления или прекращения действия данного документа. В случае не предоставления вышеперечисленных документов в указанный срок Стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению настоящего Контракта в полном объеме, что влечет за собой право Заказчика отказаться от исполнения настоящего Контракта.   

4.3.6. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта определить виды и объемы работ из предусмотренных подразделом XI Описания объекта закупки (Технического задания), которые он обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту, с учетом требований, установленных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 N 570 "Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории Российской Федерации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом", согласно Приложению № 4 к Контракту. Конкретные виды и объемы работ, определенные по предложению подрядчика, включаются в муниципальный контракт.
При этом стоимость вышеперечисленных работ исходя из их сметной стоимости, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должна составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов цены Контракта.

4.3.6.1. Выполнить определенные в соответствии с пунктом 4.3.6. Контракта работы самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика,  исполнению Контракта, в сроки, установленные графиком выполнения работ, и в объеме, определенном в Приложении № 4 к Контракту.

4.3.7. Производить строительно-монтажные работы в полном соответствии со  строительными нормами и правилами (СНиП), сводами правил (СП), противопожарными нормами, экологическими,  и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации, разработанной проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы. Назначить своим приказом специалиста, ответственного за проведение работ на Объекте и соблюдение вышеуказанных норм и правил. Копию приказа представить Заказчику до начала производства работ. Своевременно оформлять и предоставлять Заказчику исполнительную документацию и акты на скрытые работы, отчетность согласно пункту 5 раздела VII Описания объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

4.3.8. В течение всего периода выполнения работ осуществлять входной контроль переданной Подрядчику Заказчиком проектной документации и в трехдневный срок с даты обнаружения сообщить Заказчику перечень выявленных в ней неточностей. До получения от Заказчика указаний согласно пункту 5.1.5 настоящего Контракта приостановить работу в соответствующей части.    

4.3.9. Приобрести и поставить на объект необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия.

При наличии определенных требований изготовителя или поставщика оборудования к монтажу и пусконаладочным работам инженерного оборудования Подрядчик обязан до приобретения и поставки инженерного оборудования на Объект уведомить об этом Заказчика и при необходимости согласовать с Заказчиком выполнение данных требований.

4.3.10. Выполнить работы с применением качественных, сертифицированных материалов, оборудования. 

Перед производством соответствующих видов работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику материал (изделие, конструкцию) и документы (паспорта, сертификаты, заключения, декларации о соответствии), подтверждающие соответствие их Описанию объекта закупки (Техническому заданию – приложению № 1 к настоящему Контракту) и проектной документации. Соответствие материалов (изделий, конструкций) определяется по техническим и качественным характеристикам, указанным в документации изготовителя (ГОСТ, ТУ или иной технической документации) на материалы (изделия, конструкции). В случае применения несоответствующего материала (изделий, конструкций) или несогласования Заказчиком материала (изделий, конструкций) Подрядчик производит работы заново за свой счет без увеличения цены Контракта. Заказчик не возмещает любые расходы Подрядчика, связанные с применением материала (изделий, конструкций), не отвечающего требованиям Описания объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему Контракту), в том числе Проектной документации. Использование бывших в употреблении материалов, изделий, конструкций запрещается.

Документы о соответствии материалов, изделий, конструкций качеству Подрядчик обязан передать Заказчику.

4.3.11. Привлекать к выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и состоящих с Подрядчиком,  Субподрядчиком (работодателем) в трудовых отношениях. 

Обеспечить наличие в отношении собственных работников, а также в отношении работников Субподрядчиков всех необходимых разрешений на привлечение и использование в Российской Федерации иностранной рабочей силы и разрешения на работу для каждого иностранного работника в соответствии с действующим миграционным законодательством Российской Федерации. При этом Подрядчик несет всю полноту ответственности, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение установленного законодательством порядка привлечения и использования иностранной рабочей силы для выполнения работ по настоящему Контракту, а также связанные с этим риски, в том числе риск связанных с этим убытков Заказчика.

4.3.12. Нести ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

4.3.13. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране зеленых насаждений, сохранности объектов благоустройства. Обеспечить ограждение строительной площадки в соответствии с Проектной документацией.

4.3.14. До выполнения строительно-монтажных работ совместно с Заказчиком и смежными землепользователями обследовать пути проезда к строительной площадке. При необходимости после выполнения работ осуществить восстановление благоустройства.

4.3.15. Обеспечить содержание и систематическую уборку строительной площадки, чистоту выезжающего транспорта, систематический вывоз мусора с территории Объекта. 

4.3.16. Для подготовки отчетов о ходе выполнения работ по строительству объекта Подрядчик по запросу Заказчика обязан представить в срок, установленный Заказчиком, соответствующую информацию (фотографии, справки, перечни, текстовые материалы и т.п.). 

4.3.17. В соответствии с условиями настоящего контракта, в срок, предусмотренный настоящим контрактом, предоставлять Заказчику акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

4.3.18. Предоставлять доступ на Объект для представителей Заказчика, лиц, осуществляющих строительный контроль от имени Заказчика. На строительной площадке выделить помещение и организовать изолированное рабочее место для представителей Заказчика, лиц, осуществляющих строительный контроль от имени Заказчика.

4.3.19. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения предусмотренного пунктом 5.1.9 Контракта проекта акта о соответствии состояния земельных участков условиям Контракта произвести осмотр земельных участков, подписать указанный акт и приступить к строительству Объекта в срок, установленный Графиком выполнения работ для начала строительства Объекта.

4.3.20. Подрядчик обязан предоставить обеспечение указанных в разделе 14 Контракта гарантийных обязательств в соответствии с Законом в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Контрактом.
4.3.21. Привлечь к выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом, субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 20 (двадцать) процентов от цены настоящего Контракта. 

Данное условие не применяется в случае, если контракт заключается с Подрядчиком, являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией.
В случае, если Подрядчик является субъектом малого предпринимательства или социально-ориентированной некоммерческой организацией не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Контракта представить Заказчику декларацию о принадлежности Подрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати). 
4.3.22. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций  представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати); 
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций, заверенную Подрядчиком.

В случае замены субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в настоящем пункте, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций.

4.3.23. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций; 

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного настоящим Контрактом (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

4.3.23.1. Представить Заказчику отчет о привлечении субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций по рекомендуемой форме согласно приложению № 5 к настоящему Контракту.

4.3.24. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

4.3.25. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций,  в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 4.3.22, 4.3.23 настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, установленном в Контракте.

4.3.26. Обеспечить выполнение работ по контракту в соответствии с проектной и рабочей документацией.

4.3.27.Обеспечить поставку необходимых для строительства материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение. 

4.3.28. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. 

4.3.29. Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.
4.3.30. Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.
4.3.31. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).
4.3.32. Передать заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

4.3.33. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.3.34. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом.
4.3.35.. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.

4.3.36. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания строительства объекта освободить земельный участок от временных построек и  сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами  производства  и  потребления  и направить заказчику проект акта о соответствии состояния земельных участков условиям контракта.

4.3.37. В соответствии с частями 23 и 24 статьи 34 Закона Подрядчик обязан предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта.

Информация предоставляется заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.

За непредставление указанной информации Подрядчик уплачивает Заказчику пени в соответствии с п. 12.16 настоящего Контракта.

4.3.38. Заключить договор о банковском сопровождении Контракта, в целях проведения мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, в соответствии со ст. 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов», Постановление Мэрии г. Череповца от 19.11.2018 N 4962 "Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов", с банком, включённым в предусмотренный ст. 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, в течение 10 рабочих дней с даты заключения Контракта, а также осуществлять расчёты, связанные с исполнением обязательств по Контракту на отдельном счёте, открытом в таком банке.
 4.3.39. Предоставить Заказчику информацию о заключении договора банковского сопровождения Контракта (копию договора, реквизиты отдельного счёта, открытого в таком банке) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты  заключения такого договора.

4.3.40. Определять в договорах, заключаемых с субподрядчиками, соисполнителями, условия осуществления расчётов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счёте для проведения операций, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытом в банке, осуществляющем сопровождение Контракта.

4.3.41. Предоставлять Заказчику и банку, осуществляющему сопровождение Контракта, сведения о привлекаемых Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по Контракту субподрядчиках, соисполнителях (полное наименование субподрядчика (соисполнителя), местонахождение субподрядчика, соисполнителя (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учёт).

5. Права и обязанности Заказчика.

5.1. Для выполнения настоящего Контракта Заказчик обязуется:

5.1.1. В течение 2 (двух) дней с даты заключения контракта передать Подрядчику копию разрешения на строительство Объекта.

5.1.2. Обеспечить приемку выполненных Подрядчиком работ по Объекту.

5.1.3. Оплачивать выполненные по контракту работы на основании сметы контракта и графика оплаты выполненных по контракту работ с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных подрядчиком работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2) и (или) Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).
5.1.4. В течение пяти рабочих дней с даты подписания Контракта по акту приёма-передачи передать Подрядчику на бумажном носителе экземпляр проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, и рабочей документации. 

5.1.5. При получении согласно пункту 4.3.8 настоящего Контракта сообщения от Подрядчика о выявленных в процессе выполнения входного контроля проектной документации ошибках передать Подрядчику согласованное с проектной организацией решение.

5.1.6. Передать Подрядчику перечень исполнительной документации в соответствии с РД 11-02-2006, необходимой для сдачи Объекта в эксплуатацию. 

5.1.7. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.1.9. Своевременно предоставить для строительства земельный участок и в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта направить Подрядчику для рассмотрения и подписания проект акта о соответствии земельных участков состоянию, обеспечивающему своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок.

5.1.10. В соответствии с частью 2 статьи 101 Закона осуществлять контроль за предусмотренным частью 5 статьи 30 Закона привлечением Подрядчиком к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

5.1.11. При завершении строительства Объекта подписать акт о соответствии состояния земельных участков условиям Контракта, в порядке, предусмотренном для подписания актов пунктом 15.10 Контракта.

5.1.12. Проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

5.1.13. Оплачивать выполненные работы по контракту на счет, открытый в банке, осуществляющем банковское сопровождение контракта, Подрядчику, соисполнителю, для проведения операций, включая операции в рамках исполнения сопровождаемого контракта.
5.2. Для выполнения настоящего Контракта Заказчик имеет право:

5.2.1. Передать третьим лицам функции по осуществлению строительного контроля.

5.2.2. Самостоятельно или через уполномоченное Заказчиком лицо осуществлять строительный контроль, а также контроль за соблюдением сроков выполнения работ, качеством предоставленных Подрядчиком строительных материалов. 

5.2.3. Получать беспрепятственный доступ на Объект в целях осуществления строительного контроля
5.2.4. Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком требований правил, норм, инструкций по технике безопасности при выполнении работ по настоящему Контракту.

5.2.5. Осуществлять иные права, предоставленные Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.   Порядок и срок оплаты выполненных работ.

6.1. Порядок и срок оплаты выполненных работ:

6.1.1. Оплата работ по Контракту осуществляется в безналичном порядке на отдельный счёт, открытый Подрядчиком в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта. 

6.1.2. Оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметы контракта, графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных работ, условиями контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
6.1.3. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ и (или) графиком оплаты выполненных работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является акт о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном контрактом порядке.

6.1.4. Стоимость выполненного, принятого заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно ([image: image2.wmf]вр
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), определяется по формуле (1):
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 - цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в смете контракта, руб.;
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 - объем выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в смету контракта.

6.1.5. Стоимость выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате работ (Свр) определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле (2):
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6.1.6. Заказчик производит оплату выполненных работ в пределах цены контракта в соответствии со сметой контракта в сроки и в размерах, которые установлены Графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту) с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к Контракту), фактически выполненных Подрядчиком работ и положений, предусмотренных настоящим  Контрактом. Смета контракта составляется на основании проекта сметы контракта (Приложение № 6 к настоящему Контракту)
.

Авансирование по контракту не предусматривается.

6.1.7. Расчеты за фактически выполненные за отчетный период работы производятся на основании  справки о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный период (форма КС-3) с расшифровкой физических объемов по акту о приемке выполненных работ за отчетный период  (форма КС-2), счета-фактуры (счета) в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

6.1.8. Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему Контракту производится после полного завершения работ по Контракту  на основании  справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с расшифровкой физических объемов по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), счета-фактуры (счета) с зачетом всех ранее произведенных платежей в течение 30 (тридцати) дней  с даты подписания Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).

6.2. В случае отказа Подрядчика от добровольного возмещения размера неустойки (штрафа) в размере, определенном разделом 12 настоящего Контракта, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить подлежащую оплате сумму за выполненные по Контракту работы на размер встречного требования в сумме начисленной неустойки (пени, штрафа), направив Подрядчику уведомление о зачете взаимных требований в порядке статьи 410 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

7.   Производство работ.

7.1.  Заказчик назначает на Объекте своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком  оформляет акты на выполненные работы, осуществляет контроль за выполнением работ, соответствием  используемых материалов Описанию объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему Контракту), в том числе Проектной документации и условиям настоящего Контракта. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа  ко всем видам работ в любое время их производства. 

7.2. Согласование с  уполномоченными государственными органами и /или органами местного самоуправления порядка ведения работ на Объекте и его соблюдение, а также соблюдение общего порядка на строительной площадке, соблюдение правил техники безопасности и охраны труда при выполнении работ осуществляет Подрядчик. Подрядчик должен содержать за свой счет пункт мойки колес, охрану, содержание строительного городка, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ по Объекту, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей.

7.3. Подрядчик информирует Заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), за 2 (два) рабочих дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ  и оформление документов о приемке производится Заказчиком в течение 3 (трех) дней со дня получения извещения Подрядчика  о готовности их к сдаче. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается  подписанием Заказчиком и  Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Если Заказчик не был информирован о проведении приемки ответственных конструкций и скрытых работ, или был информирован с опозданием, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

7.4. С момента начала работ и до подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) Подрядчик ведет общий и специальные журналы производства работ, в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Если Заказчик не удовлетворен производством и качеством работ, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.

Подрядчик обязуется в трехдневный срок с даты фиксации недостатков в журнале производства работ принять меры к их устранению. После устранения недостатков Подрядчик обязан сделать отметку в журнале производства работ.

7.6. От начала выполнения работ и до подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) Подрядчик ведет учет создаваемой исполнительной документации в форме реестра. Своевременно предоставляет Заказчику исполнительную документацию, оформляемую в процессе строительства и фиксирующую процесс производства работ в соответствии с РД-11-02-2006, подтверждающую выполнение работ в соответствии со сроками, указанными в общем и специальном журнале производства работ.

7.7. Для проверки соответствия выполняемых Подрядчиком на объекте работ условиям Контракта, Описанию объекта закупки (Техническому заданию - приложению № 1 к настоящему Контракту), в том числе Проектной документации, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации, Заказчик вправе привлекать независимые специализированные (экспертные) организации для проведения контрольных испытаний и измерений, экспертизы выполненной работы. 

При несоответствии результатов испытаний, экспертизы выполненной работы  нормативным требованиям, а также выполнении Подрядчиком работ с отступлениями от условий настоящего Контракта, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, делающими Объект не пригодным для предусмотренного в настоящем Контракте использования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, соразмерного уменьшения стоимости работ по настоящему Контракту или на основании п. 14.11 настоящего Контракта возмещения своих расходов на устранение недостатков в соответствии со статьей 723 Гражданского  кодекса  Российской  Федерации.

При отсутствии положительных результатов испытаний и экспертизы, то есть при выполнении работ с недостатками, которые являются существенными и неустранимыми и исключают возможность использования Объекта для указанной в Контракте цели и которые не могут быть устранены Заказчиком или Подрядчиком, Заказчик имеет право отказаться от подписания акта о приемке выполненных работ (в том числе Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) в соответствии со статьей 753 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

8. Сдача и приемка работ.

8.1. Результатом выполненной работы по Контракту является построенный Объект, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
8.2. Настоящим Контрактом предусмотрены промежуточная приемка и приемка построенного  Объекта.

8.3. В процессе промежуточной приемки и приемки завершенного строительство  объекта Заказчиком проверяется соответствие выполненных Работ Описанию объекта закупки (Техническому заданию), в том числе Проектной документации, условиям Контракта, требованиям строительных норм и правил и иных нормативных документов в области строительства. По решению Заказчика для приемки выполненной работы может создаваться приемочная комиссия.

К моменту передачи Заказчику любого отчетного документа Подрядчик обязан заблаговременно подписать документы, а также получить письменное согласование таких документов от лица, осуществляющего от имени Заказчика строительный контроль (при его наличии). Документы, не согласованные с лицом, осуществляющим строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), и (или) не подписанные Подрядчиком, Заказчиком не принимаются.

8.4. Приемка выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметы контракта, графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных работ, условиями контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.5. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в смету контракта, подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется контрактом, а также исполнительную документацию.
8.6. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат подрядчика.

8.7. Промежуточная приемка выполненных работ:

8.7.1. Приемка выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно  и оформляется актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) в  отчетном месяце и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 

8.7.2. В срок не позднее 25 числа каждого календарного месяца Подрядчик представляет Заказчику, лицу, осуществляющему строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 2 экземплярах, исполнительную документацию на выполненный объем работ за текущий месяц (исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты, паспорта и т.д.). 

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней осуществляет приемку выполненных работ и подписывает акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), либо направляет Подрядчику мотивированный отказ в приемке работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Заказчиком и Подрядчиком составляется акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

8.7.3. В случае обнаружения при приемке работ отступлений от Контракта, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков, данные факты отражаются в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2). По требованию Заказчика Подрядчик безвозмездно устраняет выявленные дефекты в согласованные сроки, а если срок не согласован - в течение 7 (семи) рабочих дней.

8.8. По окончании выполнения работ по Контракту в полном объеме, Подрядчик письменно извещает Заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), о готовности Объекта и необходимости приемки построенного Объекта и передает Заказчику комплект документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и комплект документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, в том числе 3 экземпляра исполнительной документации по Объекту в соответствии с перечнем, определенным Заказчиком на основании РД 11-02-2006, с письменным подтверждением о соответствии  фактически выполненным работам, документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей,  экземпляры актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подтверждающие выполнение Подрядчиком работ по Контракту в полном объеме. 
8.9. Приемка завершенного строительством объекта и подписание документов о приемке выполненной работы осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика, а также передачи Подрядчиком полного пакета документов, предусмотренного пунктом 8.8. настоящего Контракта. Сдача-приемка объекта оформляется Актом приемки законченного строительством объекта (КС-11), подписанным Заказчиком и Подрядчиком. В случае мотивированного отказа от приемки работ Заказчиком и Подрядчиком составляется акт с указанием перечня необходимых доработок и  сроков их устранения.  

В соответствии с частью 7.1 статьи 94 Закона оформление Акта приемки законченного строительством объекта (КС-11) осуществляется после предоставления Подрядчиком  обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Законом в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом.
8.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

8.11. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах, некачественно выполненных работ или выполнения работ с браком, отступление от СП, ТУ, СНиП, ГОСТ, СанПин, других нормативных правовых актов Российской Федерации в области строительства, Заказчиком и Подрядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней составляется акт с перечнем выявленных недостатков и необходимых доработок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. После подписания акта Подрядчик обязан в срок установленный Заказчиком, своими силами, без увеличения цены контракта переделать работы.
8.12. В случае отказа Подрядчика подписать акт или уклонения от его подписания по любой причине (отсутствие ответственного лица на строительной площадке, отсутствие Подрядчика по указанному им месту нахождения и др.) акт составляется в отсутствии Подрядчика. 

8.13 Заказчик, обнаруживший после приемки выполненной работы отступления от условий настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения.

8.14. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков или их причин по требованию любой из сторон настоящего контракта должна быть назначена экспертиза. 

8.15. При обоснованности претензий Заказчика Подрядчик обязан за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки устранить недоделки и недостатки работ и сдать результат устранения недостатков в порядке, определенном для сдачи работ.

8.16. Подрядчик после приемки результата выполненных работ Заказчиком не освобождается от выполнения любых договорных обязательств, которые не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством. В этом случае к акту прилагается перечень недостатков с указанием сроков устранения.

8.17. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта (результата выполненных работ) в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

8.18. В течение десяти рабочих дней с даты представления Подрядчиком документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов и приемки Объекта (подписания Акта приемки законченного строительством объекта (КС-11), Заказчик направляет представленные документы в орган, уполномоченный в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанных заключений. 

В течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующего заключения (заключений) и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, Заказчик направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

8.19. Подрядчик за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, обязан устранить недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и Проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды). 
9.  Расторжение и изменение Контракта.

9.1. Расторжение настоящего Контракта возможно:

9.1.1. По взаимному соглашению Сторон или по решению суда.

9.1.2. В связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации.

9.1.2.1. Заказчик  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях: 

- если подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (в соответствии со статьей 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);
· неустранения Подрядчиком в установленный Заказчиком срок отступлений в работе от условий Контракта, ведущих к ухудшению результата работ, предусмотренного проектом, либо выполнения Подрядчиком работы с недостатками, являющимися существенными и неустранимыми (в соответствии со статьей 723 Гражданского  кодекса  Российской  Федерации);

· систематическое (два и более раз) несоблюдение Подрядчиком требований к качеству работ;

· отсутствия у Подрядчика членства в саморегулируемой организации, необходимого для исполнения обязательств по контракту (в соответствии с пунктом 3 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), за исключением случаев предусмотренных частями 2.1, 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ; 
· в иных случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации.  

9.1.2.2.  Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

· консервации или остановки Заказчиком строительства Объекта по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий два месяца.

9.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным статьей 95 Закона.
9.3. В случае расторжения контракта по соглашению Сторон контракт прекращает свое действие со дня, определенного соглашением о расторжении заключенного между ними контракта. 

Последствия расторжения настоящего контракта определяются взаимным соглашением его Сторон или судом по требованию любой из Сторон контракта.

9.4. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.5. Сторона, решившая расторгнуть Контракт по соглашению Сторон, направляет письменное уведомление другой Стороне, которое рассматривается получившей Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней. Контракт расторгается в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

9.6. При одностороннем отказе Заказчиком или Подрядчиком от исполнения Контракта решение об одностороннем отказе направляется другой Стороне не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения,  и вступает в силу в установленный действующим законодательством срок.  

9.7. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом, в том числе, подпунктами «а», «в» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона.  
10. Порядок разрешения споров.

10.1. Любые спорные вопросы, разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами в претензионном порядке: путем переговоров, оформления дополнительных соглашений, направления факсимильной, почтовой, электронной связью в  адрес стороны по Контракту писем претензионного характера, срок ответа на которые не должен превышать десять дней.

10.2. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов в претензионном, досудебном порядке, спорные вопросы разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Вологодской области.  

11.  Охрана работ.

11.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на Объекте от начала работ до завершения Работ и подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) (в том числе, в случае необходимости, специализированными охранными организациями).
11.2. До приемки построенного Объекта по Акту приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) риск его случайной гибели или повреждения несет Подрядчик. 

12.   Ответственность Сторон.

 12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

 12.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

12.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

12.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
12.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
 12.6.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.7, 12.8, 12.9, 12.10  настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

 12.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки, (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

 12.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 


12.9. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству Объекта, определенных в  пункте 4.3.6  Контракта и указанных в Приложении 4 к настоящему Контракту, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.


12.10. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Подрядчик  выплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного в пункте 4.3.21 Контракта.


12.11. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 13.4 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 12.5 Контракта. 

12.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

12.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

12.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

12.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

12.16. В соответствии с частью 24 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае непредставления Подрядчиком Заказчику в срок, определенный настоящим Контрактом, информации, указанной в п. 4.3.37  Контракта,  Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядной организацией, за каждый день просрочки предоставления такой информации.
12.17. В случае неисполнения обязательства по банковскому сопровождению Контракта, установленного в пунктах 4.3.38 – 4.3.41 Контракта, Подрядчик несет ответственность в соответствии с настоящим разделом Контракта.

13. Обеспечение исполнения контракта
 
13.1. Исполнение контракта обеспечивается Подрядчиком предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставлено Подрядчиком на сумму:_ _____________________________ что составляет _____________ процентов начальной (максимальной) цены контракта. 

13.2. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона. 

13.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

13.4. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.    

13.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона. 

    В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

  13.6. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком) производится Заказчиком в течение тридцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

13.7. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются заказчиком денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов, в течение тридцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
14. Гарантийные обязательства. Размер, порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств

14.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Описанием объекта закупки, в том числе Проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, установленного пунктом 14.3 Контракта.

14.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Проектной документации и рабочей документации.

14.3. Гарантийный срок на объект устанавливается сроком на 5 (пять) лет. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту. 

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации, Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

14.4. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 14.3 контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
  14.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.
14.6. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств подрядчика.
14.7. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 14.3 Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
14.8. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
14.9. В случае уклонения подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе составить его без участия подрядчика.
14.10. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от заказчика.
14.11. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет подрядчика.
14.12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает подрядчик.
14.13. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств, указанных в настоящем  разделе Контракта, в размере 10 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет   ______________ руб. ____________ коп.

14.14. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

14.15. Обеспечение гарантийных обязательств Подрядчик предоставляет Заказчику после выполнения в полном объеме работ, предусмотренных Описанием объекта закупки (Техническим заданием) и Контрактом, до оформления Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).
14.16. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

 14.17. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения исполнения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком), осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, на реквизиты счета, с которого поступили такие денежные средства.

В случае если в течение срока исполнения гарантийных обязательств у Подрядчика изменились реквизиты счета для возврата денежных средств Подрядчик представляет Заказчику новые реквизиты счета до окончания срока исполнения гарантийных обязательств на выполненные работы.

15.    Особые условия.

15.1.  Подрядчик не имеет права передавать проектную и рабочую документацию или часть ее третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

15.2.  Любые изменения условий Контракта (в том числе приложений Контракта) приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Контракту и подписаны каждой из Сторон.

15.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
15.4. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана письменно уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их возникновения с приложением проекта дополнительного соглашения к Контракту (проекта соглашения о расторжении Контракта) и документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Сторона, получившая уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения рассмотреть проект дополнительного соглашения к Контракту (соглашения о расторжении Контракта) и прилагаемые документы и при отсутствии замечаний подписать его. 
15.5. При наличии у Стороны замечаний к проекту дополнительного соглашения (проекту соглашения о расторжении Контракта) или к прилагаемым документам, такая Сторона в срок, предусмотренный пунктом 15.4. Контракта, обязана направить свои замечания Стороне, подготовившей проект такого соглашения. Уведомившая о возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обеспечивает доработку проекта дополнительного соглашения к Контракту (соглашения о расторжении Контракта) или получение документов, подтверждающих факт наличия обстоятельств непреодолимой силы и (или) их продолжительности, и повторно направляет его второй Стороне в сроки, установленные настоящим пунктом для подписания. Дополнительное соглашение к Контракту считается заключенным после его подписания Сторонами.

15.6. В случае изменения адреса (в том числе почтового) и банковских реквизитов Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения обязан письменно уведомить об этом Заказчика. 

15.7. В случае, если на дату доставки корреспонденции адресат отсутствует по адресу, указанному в разделе 19 Контракта, в связи с чем получить подтверждение получения Стороной сообщения невозможно, сообщение будет считаться надлежащим образом доставленным и при отсутствии такого подтверждения о получении.

15.8. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

15.9. Все указанные в Контракте Приложения являются его неотъемлемой частью.

15.10. Любые обстоятельства, возникающие при исполнении обязательств по Контракту, фиксируют в акте, который подписывается каждой из Сторон. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает подготовку проекта акта, подписывает его и направляет второй Стороне для рассмотрения. Вторая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней (если иной срок не установлен положениями Контракта) рассмотреть проект акта и при отсутствии замечаний подписать его. При наличии у Стороны замечаний к проекту акта, такая Сторона в указанный в настоящем пункте срок обязана направить свои замечания Стороне, уведомившей ее об обстоятельствах. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает доработку проекта акта и повторно направляет его второй Стороне в указанный настоящим пунктом срок. Споры, возникшие при подписании акта, разрешаются Сторонами в порядке, установленном разделом 10 Контракта.
      16.  Действие Контракта во времени.

16.1. Настоящий Контракт подписан Сторонами посредством усиленной электронной подписи в соответствии с требованиями ст. 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и имеет равную юридическую силу для каждой из Сторон.

16.2. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту. 

Истечение срока действия Контракта влечет прекращение обязательств по Контракту (за исключением предусмотренных Контрактом гарантийных обязательств и взаиморасчетов Сторон по Контракту).

16.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

17. Использование модуля исполнения контрактов в ходе исполнения контракта

17.1. В ходе исполнения контракта стороны обязуются осуществлять обмен электронными документами посредством Модуля исполнения контрактов (далее – МИК) в соответствии с Регламентом МИК, опубликованном по адресу в сети Интернет https://www.rts-tender.ru/mik, Системы электронного документооборота «Fintender EDS» (далее – ЭДО «Fintender EDS»), для чего сторонам контракта обеспечить в МИК и в ЭДО «Fintender EDS» регистрацию лиц, уполномоченных за организацию и осуществление электронного документооборота:

17.1.1 оформлять первичные учетные документы и иные сопутствующие документы,  в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), включая, но не ограничиваясь следующими:

- в случае необходимости по контракту - заявку на поставку товара (выполнение работы, оказание услуги), а также отдельных этапов поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) (далее - отдельный этап исполнения контракта), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения контракта (при необходимости);

- результаты приемки товара, работ, услуг;

- на оплату поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения контракта;

- направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).

17.2. Осуществлять обмен электронными документами с обязательным применением усиленной квалифицированной электронной подписи, для чего сторонам контракта обеспечить получение Сторонами сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – КЭП).

17.3. При осуществлении обмена электронными документами использовать форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы.

17.4. Подписание электронного документа с помощью КЭП посредством МИК и ЭДО «Fintender EDS» означает, что документы и сведения, поданные в электронной форме:

- направлены от имени данных лиц, 

- являются подлинными и достоверными,

- признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

17.5. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.

17.6. Электронный документ, подписанный КЭП, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.

17.7. В случае невозможности обмена электронными документами при исполнении Контракта в связи с технической недоступностью МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде. В этом случае в период технической недоступности внутренних систем МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Стороны производят обмен документами на бумажном носителе.

После возобновления работы МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Сторона, ответственная за составление (оформление) документа, направляет с использованием МИК Стороне, в адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо, подписанное КЭП уполномоченного лица, с приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа, подписанного Сторонами на бумажном носителе информации.

Сторона, получившая в МИК указанное сопроводительное письмо, осуществляет проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и приложенной к нему копии в электронной форме (скан-образа) документа, на предмет их соответствия подписанному документу на бумажном носителе информации и по результатам проверки подписывает данное сопроводительное письмо КЭП уполномоченного лица либо аргументированно отказывается от его подписания.
18. Приложения к настоящему Контракту.

18.1. Приложение № 1 «Описание объекта закупки (Техническое задание)».

18.2.  Приложение № 2 «График выполнения строительно-монтажных работ» (Размещено на сайте отдельным файлом с наименованием «График выполнения строительно-монтажных работ»).

18.3. Приложение № 3 «График оплаты выполненных работ» (Размещено на сайте отдельным файлом с наименованием «График оплаты выполненных работ»).

18.4. Приложение № 4 «Виды и объемы работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению обязательств по Контракту». 

18.5. Приложение № 5 «Отчет о привлечении субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций (рекомендуемая форма).

18.6. Приложение № 6 «Проект сметы контракта».

18.7. Приложение № 7 «График производства работ» (образец).
19.   Адреса и банковские реквизиты сторон:

      Заказчика:                                                                                         Подрядчика:

	
	


Подписи сторон:

Заказчик                                                                             Подрядчик

____________________  (__)                        ________________(__)

МП                                                                                         МП    

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ __
от «     »                   202_ года
Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Описание объекта закупки (Техническое задание) содержится в разделе II «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ» документации об электронном аукционе.
Заказчик                                                                             Подрядчик

___________________  (__)                        ________________(___)

МП                                                                                      МП    

Приложение №4

к муниципальному контракту

№ ___
от «     »                   202_ года

ВИДЫ И ОБЪЕМЫ РАБОТ,

 которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту*

	№ пп
	Номер сметы
	Вид работ
	Объем работ
	Стоимость работ по проектно-сметной документации в ценах 2000 года
	Индекс удорожания стоимости строительно-монтажных работ
	Стоимость работ в текущих ценах с учетом НДС /НДС не облагается (Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения) **

	1
	
	2
	
	3
	4
	5=3*4*НДС(без НДС) 

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО стоимость вышеперечисленных работ:
	
	
	
	

	
	
	В процентном выражении от цены Контракта:
	
	
	
	


    * - Заполняется Заказчиком на основании предложения Подрядчика
    ** - Корректируется Заказчиком с учетом коэффициента снижения Кс=____, рассчитанного как отношение цены Контракта к начальной (максимальной) цене Контракта

Заказчик                                                                             Подрядчик

___________________  (______)                        ________________(_______)

МП                                                                                      МП    

Приложение №5 

к муниципальному контракту

№ _______
от «     »                   202_ года 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

ОТЧЕТ

о привлечении субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций 

от ___  _______  20__ года 

	№

пп
	Наименование субподрядчика, соисполнителя
	ИНН


	Договор субподряда
	Акт выполненных субподрядчиком, соисполнителем работ

 (форма КС-2, акт приемки и т.д.)


	Стоимость выполнен-

ных работ с начала проведения 

работ



	
	
	
	№ и дата
	Вид и объем работ
	Стоимость работ
	№ и дата

документа
	Стоимость выполненных 

работ, оказанных услуг, поставленного товара за 

отчетный

 месяц


	Номер и дата платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных средств субподрядчику, соисполнителю
	

	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО: 
	
	
	
	Х
	
	Х
	
	Х


Заказчик                                                                             Подрядчик

___________________  (_________)                        ________________(__________)

МП                                                                                      МП  

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№ ____ от «     »                   20___ года
 ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА
	Выполнение строительно-монтажных работ  

	по объекту: 

	"Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление."

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Кол-во, объем
	Цена, руб

	
	
	
	
	На единицу
	Всего

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	валка деревьев,с корчевкой пней 
	шт
	30
	442,67
	                      13 280   

	2
	корчевка кустарника
	1га
	0,01
	16832,49
	                           168   

	3
	формовочная обрезка деревьев 
	1 дерево
	22
	13817,95
	                     303 995   

	4
	проезд разборкой а/б покрытия, основания и с демонтажем бортовых камней
	м2
	5820
	242,88
	                  1 413 584   

	5
	тротуар с разборкой а/б покрытия, с разборкой основания
	м2
	1141
	131,54
	                     150 084   

	6
	деревянные габионы, шпунт с вывозкой мусора
	м3
	1826
	4053,79
	                  7 402 221   

	7
	цементно-бетонные покрытия
	м2
	495
	56,79
	                      28 110   

	8
	разборка бортовых камней 
	м
	612
	191,69
	                     117 314   

	9
	разборка щебеночного основания
	м2
	501
	64,31
	                      32 221   

	10
	фрезерование
	м2
	62
	64,73
	                        4 013   

	11
	бетонные лотки 200м2
	м3
	40
	5588,39
	                     223 535   

	12
	металлическое ограждение тип1-178м, тип2- 134м
	м.п.
	312
	135,61
	                      42 312   

	13
	фундаментные подушки 35шт
	м3
	42
	10226,06
	                     429 494   

	14
	мачты освещения 8шт
	тн
	0,61
	8379,94
	                        5 112   

	15
	ходовые мостики 2шт
	м2
	33
	686,72
	                      22 662   

	16
	швартовочные тумбы 12шт
	м3
	14,32
	36214,48
	                     518 591   

	17
	лестница с плиточным покрытием, вывозом полусфер, демонтажем ограничителей парковки
	м.п.
	31,1
	3411,51
	                     106 098   

	18
	возврат металлолома
	тн
	-28,15
	8894,77
	               - 250 388

	19
	лестница
	м2
	23,6
	9777,79
	                     230 756   

	20
	фундаментная плита под установку "Векса-20-М"
	м3
	9,5
	65766,09
	                     624 778   

	21
	Водоотлив при монтаже фундаментной плиты
	м3
	103
	227,07
	                      23 388   

	22
	шпунт Ларсена (забивается не на всю длину)
	1тн свай
	971,52
	29611,99
	                28 768 643   

	23
	срезка выступающей части шпунта
	м. реза
	30,6
	30689,04
	                     939 085   

	24
	 земляные работы при устройстве подпорной стенки (выборка грунта, засыпка песком)
	м3
	15154
	967,24
	                14 657 610   

	25
	устройство подпорной стенки- сваи
	м3 свай
	567,61
	23340,18
	                13 248 120   

	26
	устройство подпорной стенки- ростверк
	м3
	624,3
	21735,78
	                13 569 647   

	27
	устройство подпорной стенки
	м3
	993,8
	32847,49
	                32 643 837   

	28
	деформационный шов
	м.п.
	147,2
	1454,25
	                     214 065   

	29
	Установка опор, монтаж светильников
	комплекс
	13
	112218,89
	                  1 458 846   

	30
	Подвеска провода СИП 
	км
	0,375
	494178,35
	                     185 317   

	31
	Земляные работы
	м3
	202
	486,12
	                      98 195   

	32
	установка опор со светильниками
	комплекс
	12
	201693,13
	                  2 420 318   

	33
	Устройство футляров из труб полиэтиленовых диам.160мм
	м
	15
	1122,17
	                      16 832   

	34
	Укладка кабелей 
	м.п.
	350
	910,50
	                     318 675   

	35
	Демонтаж опор, светильников, фундаментов под опоры
	комплекс
	20
	2593,53
	                      51 871   

	36
	Демонтаж проводов
	м.
	560
	8,83
	                        4 943   

	37
	Замена блока управления  (шкаф)
	шт
	1
	3145,02
	                        3 145   

	38
	Разработка грунта с обратной засыпкой песком
	м3
	240
	572,78
	                     137 468   

	39
	Укладка безнапорных труб из полиэтилена Диам.200мм,300мм,400мм с устройством футляра
	м.п.
	48,5
	14678,34
	                     711 899   

	40
	Устройство канализационных и дождепримных колодцев  диам1.0м, 1,5м
	м3
	11,48
	27202,70
	                     312 287   

	41
	Демонтаж существующих трубопроводов и 2-х дождепримных колодцев с обратной засыпкой песком
	м.п.
	31,5
	2281,74
	                      71 875   

	42
	узел учета сточных вод
	шт
	1
	185956,12
	                     185 956   

	43
	 очистные Векса-20М
	шт
	1
	1399427,05
	                  1 399 427   

	44
	Вертикальная планировка по картограмме
	м3
	2184,31
	43,90
	                      95 883   

	45
	Разработка грунта от корыт с погрузкой и вывозкой
	м3
	3395,28
	104,79
	                     355 777   

	46
	проезд - плиточное покрытие с установкой БР 100*30*15
	м2
	5243
	2995,21
	                15 703 899   

	47
	тротуар с плиточным покрытием 520м2, с установкой БР 100*20*8
	м2
	520
	3196,03
	                  1 661 934   

	48
	тротуар с плиточным покрытием 75м2, с установкой БР 100*20*8
	м2
	75
	2050,37
	                     153 778   

	49
	тротуар с плиточным покрытием, и установкой БР 100*20*8 (площадь)
	м2
	1440
	2818,72
	                  4 058 952   

	50
	велодорожка (асфальтобетон)
	м2
	592,5
	1025,31
	                     607 494   

	51
	водоотводные лотки с установкой водоприемных решеток
	м.п.
	346,57
	11692,40
	                  4 052 237   

	52
	Восстановление асфальтобетонного покрытия на участках фрезерования толщ.5см
	м2
	62
	514,12
	                      31 875   

	53
	газоны толщ.10см с посадкой травы
	м2
	1200
	204,30
	                     245 161   

	58
	наружное ограждение
	м.п.
	325,06
	5169,06
	                  1 680 253   

	59
	 Установка информационного стенда
	шт
	1
	22785,88
	                      22 786   

	60
	Установка знаков на 2 стойках
	шт
	3
	9984,33
	                      29 953   

	61
	Установка дорожного ограничителя "полусфера"
	шт
	7
	666,97
	                        4 669   

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО СМР
	 
	 
	 
	              149 978 657   

	 
	ИТОГО оборудование
	 
	 
	 
	                  1 585 383   

	 
	ИТОГО СМР, оборудование
	 
	 
	 
	                151 564 040   

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Затраты для возмещения вреда водным биоресурсам
	руб
	 
	 
	                  1 551 006   

	 
	Проведение археологических работ
	руб
	 
	 
	                13 214 393   

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	               166 329 439   

	 
	Непредвиденные затраты 2%
	 
	 
	 
	                   3 326 589   

	 
	Итого с непредвиденными
	 
	 
	 
	                169 656 028   

	 
	НДС 20%
	 
	 
	 
	                  33 931 206   

	 
	ИТОГ по объекту
	 
	 
	 
	         203 587 235   


Заказчик                                                                                 Подрядчик

__________________  (                   )                                       ________________(                           )

МП                                                                                                МП    

	

	Приложение №7 

к муниципальному контракту

№ ____ от «     »                   20___ года
(Образец)

[image: image7.emf]единица 

измерения

кол-во. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031

График производства работ на _________________ месяц 20____  год

Объект ____________________

Месяц _________ 20_____года

объем производимых работ 

операции/этапа

Порядко

вый 

номер

Наименование  

операции/этапа

Кол-во персонала 

необходимое для 

выполнения 

данной 

операции/этапа

Объем 

финансиро

вания  

операции/э

тапа


Заказчик                                                                                 Подрядчик

__________________  (                   )                                       ________________(                           )

МП                                                                                                МП    


IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
	 

	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление.

 

 

 

 

(предмет контракта)

 

МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов"

заказчик

Начальная (максимальная) цена контракта (далее - НМЦК) сформирована в соответствии с приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр. «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2020 № 57401).

Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: проектно-сметный метод, п.4 ч.1 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».

Реквизиты источников информации: Проектная документация  Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление. (сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные сметные расчеты, локальные сметные расчеты)
Основания для расчета:

1. Заключение государственной экспертизы  сметной документации от 25.05.2020 года №35-1-1-2-019718-2020

3. Сводный сметный расчет 1

 

Из расчета исключены: 

По главе 2 сводного сметного расчета

Смета 02-01-03 исключена полностью

По главе 7 сводного сметного расчета

Из сметы 07-01-03 исключены п.4-8

По главе 10 сводного сметного расчета

Технический надзор - 2,14% - исключен полностью

По главе 12 сводного сметного расчета

Проектные и изыскательские работы, авторский надзор - исключены полностью

Номера

смет

шифр 

Стоимость работ (тыс.руб) в ценах на дату составления НМЦК 3кв 2019г

Индекс фактической инфляции

Стоимость работ (тыс.руб) в ценах на дату составления НМЦК

Индекс прогнозной инфляции на период выполнения  работ

Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ, тыс. руб.

п/п

института

МКУ

Наименование смет

1

01-01-01

 

Подготовительные работы. Снос зеленых насаждений.

297,389

1,0379

308,660

1,03852

320,551

2

02-01-01

 

Демонтажные работы

9 598,286

1,0379

9 962,061

1,03852

10 345,837

3

02-01-02

 

Лестница. Фундаментная плита

823,443

1,0379

854,651

1,03852

887,575

4

02-01-04

 

Берегоукрепление

97 473,789

1,0379

101 168,046

1,03852

105 065,419

5

04-01-01

 

ВЛ освещения

1 540,397

1,0379

1 598,778

1,03852

1 660,369

6

04-01-02

 

КЛ освещения

2 730,036

1,0379

2 833,504

1,03852

2 942,661

7

06-01-01

 

Наружные сети К2

1 155,692

1,0379

1 199,493

1,03852

1 245,702

 

 

 

оборудование

1 527,491

1,0379

1 585,383

1,03852

1 646,458

8

07-01-01

 

Вертикальная планировка

423,134

1,0379

439,171

1,03852

456,090

9

07-01-02

 

Благоустройство территории

24 611,990

1,0379

25 544,784

1,03852

26 528,865

10

07-01-03

 

Озеленение территории и устройство малых форм

229,661

1,0379

238,365

1,03852

247,548

12

07-01-04

 

Устройство наружного ограждения. Информационный стенд

1 595,509

1,0379

1 655,979

1,03852

1 719,774

13

07-01-05

 

Обустройство улиц

32,453

1,0379

33,683

1,03852

34,981

 

 

 

ИТОГО,  в т/ч

142 039,270

 

147 422,558

 

153 101,830

 

 

 

оборудование

1 527,491

 

1 585,383

 

1 646,458

 

 

 

СМР

140 511,78

 

145 837,175

 

151 455,372

 

 

 

Временные здания и сооружения 1,5%

2 107,677

1,0379

2 187,558

1,03852

2 271,831

 

 

 

ИТОГО

144 146,947

 

149 610,116

 

155 373,661

 

 

 

Компенсация затрат для возмещения вреда водным биоресурсам

1 494,369

1,0379

1 551,006

1,03852

1 610,756

 

 

 

Стоимость проведения археологических работ

12 731,85525

1,0379

13 214,393

1,03852

13 723,461

 

 

 

Производство работ в зимнее время К=0,012*Кпопр = 1,1

1 882,577

1,0379

1 953,926

1,03852

2 029,199

 

 

 

ИТОГО

160 255,748

 

166 329,44

 

172 737,077

 

 

 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 2%

3 205,115

1,0379

3 326,589

1,03852

3 454,740

 

 

 

ВСЕГО

163 460,863

 

169 656,029

 

176 191,817

 

 

 

НДС 20%

32 692,173

 

33 931,206

 

35 238,363

 

 

 

ИТОГО с НДС

196 153,036

 

203 587,235

 

211 430,180

Дата подготовки

25.02.2020 г

 

 

 

 

 

Руководствуясь п.2 ст.72 Бюджетного кодекса РФ, и, принимая во внимание доведенные лимиты бюджетных обязательств, начальная (максимальная) цена контракта составляет, тыс.руб.

203 587,235  

Расчет прогнозного индекса инфляции:Кинфл=Д1*К1+Д2*К2, где

Д1, Д2 - доля сметной стоимости работ, подлежащих выполнению подрядчиком, соответственно  

в первый и второй  год строительства объекта;

К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта;

К2 - индекс прогнозной инфляции за второй год строительства объекта.

Годовой индекс прогнозной инфляции 
(согласно письму Минэкономразвития России от 26.09.2019 г. № Д14и-32899) 

Инвестиции в основной капитал

2021, 2022 года

103,7

Ежемесячный прогнозный индекс:

                 ежемесячный индекс прогноз на 2021, 2022 года    12√1,037 = 1.00303
К1 на 2021 год = (1,003034+1.0030312)/2=1,0245

К2 на 2022 год = 1,0030312* (1.003031+1.003039)/2=1,03697*1,0153=1,0528

Расчет прогнозного индекса инфляции:

Год строит.

Кол-во мес.

Период

Индекс прогнозной инфляции

Стоимость работ (тыс.руб) в ценах на дату составления НМЦК с учетом НДС

Итого стоимость выполняемых работ с учетом инфляции, тыс.руб., с учетом НДС

2021

9

04.21-12.21

2,45%

102 701,775

105 217,968

2022

9

01.22-09.22

5,28%

100 885,460

106 212,212

Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ, тыс.руб., с учетом НДС

203 587,235

211 430,180

 

1,03852

Начало строительства - с даты заключения контракта

Окончание строительства - 30 сентября 2022 года

Заместитель директора по

 управлению проектами_____________________ С.Ю. Громов

Начальник ОЦ _____________________________М.В. Петряшова 

согласовано в части КБК:

 

 

 

 

 

начальник ПЭО ____________________________А.В. Шестакова

Составил:_________________________________ И.Г.Сырцева



� Смета контракта составляется Заказчиком на основании проекта сметы контракта посредством указания цены каждого конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ с учетом пропорционального снижения начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт, с учетом положений раздела 2 Контракта


� Действие данного раздела не распространяется на участника закупки, являющегося казенным учреждением.


� В случае, если Подрядчиком является казенное учреждение, требование об обеспечении гарантийных обязательств к такому Подрядчику не применяется.
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