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	УТВЕРЖДАЮ

со стороны заказчика приказ                          от 30.04.2021 № 16-06-01/51
Директор МКУ «Управление капитального строительства                            и ремонтов»

__________________ А.Н. Лысов


	УТВЕРЖДАЮ

со стороны разработчика руководитель контрактной службы

30.04.2021   


________________ С.Ю.Громов




документация ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНе

Выполнение строительно-монтажных работ 

по объекту: «Северная объездная дорога»
г. Череповец

2021 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Раздел I «Информационная карта».

Содержит всю требуемую Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее также по тексту документа – Закон) и необходимую для документации об аукционе в электронной форме и извещения о проведении аукциона в электронной форме информацию.

2. Раздел II «Описание объекта закупки».

3. Раздел  III «Проект контракта».

4. Раздел IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта». 

Примечание:

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее по тексту – Закон).  

I. Информационная карта
	№ п/п
	Наименование пункта
	Содержание пункта

	1. 
	Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Аукцион в электронной форме (далее также по тексту документа – электронный аукцион, аукцион)

	2. 
	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	АО ''Единая электронная торговая площадка'' (http://roseltorg.ru/)

	3. 
	Идентификационный код закупки
	213352818010035280100100200014211414

	Сведения о заказчике

	4. 
	Наименование Заказчика
	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»)


	5. 
	Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика
	162602 Вологодская обл., г. Череповец, ул. Сталеваров, 22

 тел.(8202) 30 17 59
                  

 ИНН 3528180100 / КПП 352801001

 Адрес электронной почты: torgi_uksir@cherepovetscity.ru

	6. 
	Ответственное должностное лицо заказчика
	Заместитель директора по управлению проектами

Громов Сергей Юрьевич

(8202) 30-17-49

	Краткое изложение условий контракта

	7. 
	Наименование объекта закупки (предмет контракта)
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Северная объездная дорога»                 



	8. 
	Описание объекта закупки
	Указано в разделе II. «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе.

	9. 
	Срок выполнения работ
	Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта.      

Окончание выполнения работ по Контракту  – 30 ноября 2022 года.

	10. 
	Место выполнения работ
	Вологодская обл., г. Череповец, территория Череповецкого муниципального района, территория села Ясная Поляна. Начало трассы ПК 0+00.00 расположен на оси пересечения с автомобильной дорогой Кирилловское шоссе км 5+126/ км 0+874. Конец трассы ПК24+57.78 расположен на оси улицы Северное шоссе. Протяженность трассы 2.458 км.

	11. 
	Начальная (максимальная) цена контракта, рублей 
	503 896 130,00 руб.

	12. 
	Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
	Рубль Российской Федерации.

	13. 
	Источник финансирования 
	Средства бюджета муниципального образования «Город Череповца»

	14. 
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	Указано в разделе IV. «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» документации об электронном аукционе.

	15. 
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта
	Не установлен

	Требования к участникам закупки 

	16. 
	Требования, предъявляемые к участникам аукциона
	1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4)  отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

4.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

6) участник закупки не является офшорной компанией;

7) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

8) требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 

9) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки (пункт 1 части 1 статьи 31 Закона): 

Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым Градостроительным кодексом РФ к лицам, осуществляющим работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором: являться членом саморегулируемой организации (далее – СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (часть 2 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ).

Участник закупки должен иметь право выполнять работы по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

В соответствии с требованиями части 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, член СРО имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, при соблюдении в совокупности следующих условий:

- наличие у СРО, членом которой является такое лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ;

- если совокупный размер обязательств по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает (с учетом цены контракта, заключаемого по результатам настоящего аукциона) предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 

HYPERLINK "https://login.consultant.ru/link/?rnd=BFD5AD9BB845A4C1DBD01F9D45B2615B&req=doc&base=LAW&n=301011&dst=101962&fld=134&date=12.04.2019"13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ. 
Член СРО должен быть зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО, за исключением случаев, указанных в части 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ.

Указанные требования не распространяются на случаи, предусмотренные частями 2.1, 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ.

10) Соответствие дополнительному требованию, предусмотренному пунктом 3 части 2 статьи 31 Закона (наличие опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации) и установленному пунктом 2.1 Приложения № 1 к Постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 № 99:

Наличие за последние 5 лет до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции линейного объекта.

При этом стоимость такого одного исполненного контракта (договора) должна составлять:

        не менее 50 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится закупка, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) для обеспечения федеральных нужд превышает 10 млн. рублей, для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации, муниципальных нужд - 5 млн. рублей;

        не менее 40 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится закупка, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 100 млн. рублей;

не менее 30 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится закупка, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 500 млн. рублей.

	17. 
	Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), с обоснованием его причин.
	Не установлено.



	18. 
	Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 и 29 Закона
	Не установлены.

	19. 
	Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если данные условия, запреты и ограничения установлены Заказчиком в соответствии со статьей 14 Закона
	Не установлено.

	Предоставление участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе

	20. 
	Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе
	Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе (далее – запрос). При этом участник аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного аукциона. В течение одного часа с момента поступления запроса он направляется оператором электронной площадки уполномоченному органу.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса уполномоченный орган размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил запрос, при условии, что запрос поступил уполномоченному органу не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

	21. 
	Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе
	30.04.2021

	22. 
	Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе
	14.05.2021

	Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе

	23. 
	Требования к содержанию первой части заявки на участие в аукционе


	Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки)

	24. 
	Требования к содержанию второй части заявки на участие в аукционе, а также исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1, частью 2 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона
	1. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

2) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

4) Документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным подпунктом 9 пункта 15 настоящего раздела документации об электронном аукционе:

Действующая выписка (копия действующей выписки) из реестра членов саморегулируемой организации, выданная по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями (часть 5 статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ),  подтверждающая на дату подачи заявки соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки, в которой должны содержаться сведения о наличии у члена СРО права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), а также сведения, предусмотренные подпунктом 9 пункта 15 настоящего раздела. В соответствии с частью 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ, срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи.

2. Документы, которые должны быть представлены участниками аукциона в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона:
     копия исполненного контракта (договора);
     копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство).

Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности). Указанный документ должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
Примечание: при формировании заявки на участие в аукционе, ознакомьтесь с информацией, изложенной в пункте 24 настоящего раздела документации об аукционе.

	25. 
	Срок, место и порядок подачи заявки на участие в электронном аукционе,  требования к ее составу и инструкция по ее заполнению:
	Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке. 

При этом подача заявок на участие в закупках отдельных видов работ, в отношении участников которых Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона установлены дополнительные требования, осуществляется только участниками закупки, электронные документы (или их копии) которых размещены в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Закона оператором электронной площадки в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

Участник электронного аукциона, вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки на участие в электронном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона, не включаются участником такого аукциона в состав второй части заявки. Такие документы (их копии) направляются заказчику оператором электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств такой площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона одновременно со вторыми частями заявок на участие в аукционе из числа документов (их копий), размещенных в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Закона в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Инструкция:

1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

2. Заявка на участие в электронном аукционе должна быть написана на русском языке. 

	Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе

	26. 
	Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе
	1 % начальной (максимальной) цены контракта.



	27. 
	Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с Законом)

	       Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником закупки.

       Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в аукционе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
      При проведении электронного аукциона денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет).

Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в соответствующем электронном аукционе, блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки не осуществляется.
В течение одного часа с момента получения от банка указанной информации оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки, за исключением случая наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения такой заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации от оператора электронной площадки обязан осуществить блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае отсутствия на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения данной заявки, информация о котором направлена оператором электронной площадки, блокирование не осуществляется, о чем банк направляет информацию оператору электронной площадки в течение одного часа с момента получения информации об участнике закупки и о размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Оператор электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента получения от банка указанной информации при совокупности следующих условий:
1) на специальном счете участника закупки отсутствуют незаблокированные денежные средства в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, отсутствует информация о банковской гарантии, выданной участнику закупки банком для целей обеспечения заявки.

	Сведения о датах и времени начала, окончания срока подачи и рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, дате проведения электронного аукциона

	28. 
	Дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе
	С 30.04.2021 года    до 08.00   19.05.2021 года    

	29. 
	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
	Не предусмотрена.

	30. 
	Дата проведения электронного аукциона
	30.04.2021 года

	Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств

	31. 
	Размер обеспечения исполнения контракта
	10 % начальной (максимальной) цены контракта



	32. 
	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта, требование к обеспечению гарантийных обязательств 


	1.Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом.

    2. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель аукциона  подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона.

  3. Исполнение контракта,  гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
4.  При внесении денежных средств на расчетный счет заказчика, платежное поручение на перечисление средств в качестве обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств заполняется по общим правилам (в соответствии с гл. 5 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 N 383-П, Приложение N 1 к Положению Банка России от 19.06.2012 N 383-П). При этом в графе "Назначение платежа" необходимо указать соответственно «Обеспечение исполнения контракта» или «Обеспечение гарантийных обязательств», а также отразить информацию о закупке.

    5. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, требования об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона, об обеспечении гарантийных обязательств к такому участнику не применяются.
    6. Иные требования к обеспечению гарантийных обязательств  установлены в разделе 14 раздела III «Проект контракта» документации об электронном аукционе.


	33. 
	Размер гарантийных обязательств.
	5 % начальной (максимальной) цены контракта


	34. 
	Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Закона 
	Банковское сопровождение контракта осуществляется.

Постановление Мэрии города Череповец Вологодской области от 19.11.2018 № 4962 «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов».

Банковское сопровождение контракта заключается в проведении мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов»


	35. 
	Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта
	расчетный счет 03232643197300003000
Отделение Вологда банка России//УФК по Вологодской области г.Вологда

БИК 011909101
Финупр (МКУ "УКСиР" лс 811300023)

Образец платежного поручения размещен на сайте отдельным файлом с наименованиями «Образец платежного поручения».

	Сведения о заключении контракта

	36. 
	Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта
	Контрактная служба создана Приказом  МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»

от 14.01.2014г. №01-06/08 

Руководитель контрактной службы: 

С.Ю. Громов  тел. (8202) 30-17-49

	37. 
	Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт
	В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта.



	38. 
	Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника электронного аукциона уклонившимися от заключения контракта
	Победитель электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Закона, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). 

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

Победитель, предусмотренный  частью 14 статьи 83.2 Закона, считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Закона и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Закона, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона.

	39. 
	Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Закона
	Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом, в том числе подпунктами «а», «в» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона.

	40. 
	Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта
	Установлена.

	41. 
	Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
	Подрядчик (не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией) обязан привлечь к исполнению контракта субподрядные организации (субподрядчиков) из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере 10% от цены контракта.

	42. 
	Особенности заключения и исполнения контракта, предметом которого является строительство объекта капитального строительства
	Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту конкретные виды и объемы работ из указанных  в  разделе XI раздела II «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе. Стоимость работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту, в совокупном стоимостном выражении должна составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов цены Контракта.


II. Описание объекта закупки 

(Техническое задание)
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Северная объездная дорога»


1. Вид работ –  строительство линейного объекта (объекта капитального строительства).

2. Место выполнения работ – Вологодская обл., г. Череповец, территория Череповецкого муниципального района, территория села Ясная Поляна. 

Начало трассы ПК 0+00.00 расположен на оси пересечения с автомобильной дорогой Кирилловское шоссе км 5+126/ км 0+874. Конец трассы ПК24+57.78 расположен на оси улицы Северное шоссе. Протяженность трассы 2.458 км.

3. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов».

4. Цель работ – удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения.

I. Организация работ.

При организации строительного производства должна быть обеспечена согласованная работа всех участников строительства объекта с координацией их деятельности осуществляющим строительство генеральным подрядчиком, решения которого по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков работ, являются обязательными для всех участников исполнения договора подряда.

Подрядчик, в соответствии с ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации при выполнении работ по строительству Объекта обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе выполнения работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации. 

Организация работ должна проводиться в строгом соответствии с техническими регламентами, законодательными нормами, действующими на территории РФ, проектной документацией и настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием).        

II. Перечень основных работ.


Объем, содержание работ, являющихся объектом закупки (предметом контракта), определяются:

- проектной документацией «Северная объездная дорога» за исключением следующих работ и затрат: 

По главе 9 сводного сметного расчета «Прочие работы и затраты», затраты на подключение объекта к электрическим сетям:

- Технологическое присоединение к электрическим сетям -  исключены полностью;

- Технологическое присоединение к электрическим сетям - исключены полностью.

По главе 10 сводного сметного расчета «Содержание службы заказчика. Строительный контроль», затраты заказчика на осуществление строительного контроля 2,14% - исключены полностью.

По главе 12 сводного сметного расчета «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор» затраты на:

- Проектные работы – исключены полностью;

- Разработку рабочей документации – исключены полностью;

- Изыскательские работы – исключены полностью;

- Археологические изыскания – исключены полностью;

- Государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий – исключены полностью;

- Проверку  достоверности сметной документации – исключены полностью;

- Проведение историко-культурной экспертизы - исключены полностью;

- Авторский надзор – исключены полностью.

- и рабочей документацией (далее – Проектная документация).

Проектная документация является неотъемлемой частью настоящего Описания объекта закупки (Техническое задание) и размещена отдельными файлами с наименованиями «Проектная документация №1», «Проектная документация №2», «Проектная документация №3», «Проектная документация №4», «Проектная документация №5», «Проектная документация №6», «Проектная документация №7», «Проектная документация №8», «Проектная документация №9», «Проектная документация №10», «Проектная документация №11», «Проектная документация №12», «Проектная документация №13», «Проектная документация №14», «Проектная документация №15», «Проектная документация №16», «Проектная документация №17».

Применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в Проектной документации.


В случае, если Проектная документация содержит ссылки на товарные знаки, участнику закупки необходимо учитывать формулировку «или эквивалент» и рассматривать исключительно технические характеристики товара. 

Указанные в Проектной документации знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара,  заводы-изготовители, ссылки на технические условия производителей, наименования производителей товара, а также места приобретения материалов и оборудования являются рекомендованными

Инженерные сети

Подрядчик обязан заключить договоры на вынос и переустройство инженерных сетей, коммуникаций и строений с владельцами попадающего на территорию застройки объекта имущества: 
1.1. Вынос сетей газоснабжения АО «Газпром газораспределение Вологда»;

1.2  Переустройство ВЛ-10кВ на ТП ОГК «Северный».
1.3 Переустройство кабельных линий связи ПАО «Ростелеком». 

1.4 Переустройство кабельных линий связи ООО «Газпром трансгаз Ухта».

1.5 Переустройство кабельных линий связи АО «Апатит».

1.6 Переустройство кабельной линии КЛ-10 кВ ООО «ЧэСК». 

1.7. Переустройство ВЛ-220кВ. ПАО «ФСК ЕЭС» филиал МЭС Центра.

1.8. Переустройство ВЛ-110кВ ПАО «МРСК Северо-Запада». 

1.9. Переустройство ВЛ-10кВ «Газовая 1» и «Газовая 2» ООО «Газпром газомоторное топливо». 

III. Требования к качеству работ, материалов и оборудования.

1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, предусмотренных настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием).

2.  Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль документации, конструкций, изделий, материалов, оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ. 

 3.  Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТ, ТУ и другим обязательным требованиям по качеству, определенным настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием), и иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, санитарно-эпидемиологические заключения или сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории Российской Федерации.  Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности. Материалы, оборудование, изделия, поступающие без сопроводительных документов, не должны допускаться в производство.

          4.  Все материалы и оборудование, необходимые для строительства объекта, поставляются силами подрядной организации. Материалы и оборудование доставляются на объект подрядной организацией своими силами и за свой счёт. 

5. Упаковка поставляемых на объект материалов и оборудования должна соответствовать упаковке завода-изготовителя, не иметь видимых повреждений и следов ненадлежащего хранения.

          6. Тип, марка и количество поставляемых подрядной организацией материалов и оборудования должны соответствовать типу, марке и количеству, указанному в проектной документации. 

7. Сроки изготовления оборудования – не ранее 2020 года. Не допускается поставка повторно используемых и бывших в употреблении  изделий, материалов и оборудования. Все изделия, материалы и оборудование должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не находящимися в залоге, под арестом или под иным обременением.

IV. Требования к безопасности работ.

1. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, оборудования, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Объекта от начала работ до завершения строительно-монтажных работ и подписания Акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных строительством автомобильных дорог и дорожных сооружений (в том числе, в случае необходимости, специализированными охранными организациями).

2. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности и правил внутреннего распорядка при выполнении работ на территории Объекта. Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ по Объекту, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей. До начала производства работ Подрядчик обязан выполнить и установить паспорт объекта. 


3. Подрядчик при осуществлении работ действует в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием), проектной документацией, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивает безопасность работ на объекте. При проведении работ Подрядчик обеспечивает безопасность третьих лиц и окружающей среды, сохранность объектов благоустройства.


4. Подрядчик несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников, работников субподрядных организаций, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства Российской Федерации. 


5. Подрядчик должен обеспечить рабочих всем необходимым для производства работ инструментом, средствами защиты, материалами и иным инвентарем. На протяжении всего срока производства работ на объекте должен присутствовать специалист из числа административно-технического персонала, отвечающий за безопасное производство работ.

           6. Электромонтажный персонал подрядчика (субподрядчика) должен быть аттестован в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда, ПУЭ, ПТЭ и ППБ. Персонал, выполняющий специальные виды работ должен иметь соответствующие удостоверяющие документы. 

 
7. На период проведения работ Подрядчик должен гарантировать порядок и соблюдение мероприятий по технике безопасности, соблюдение требований электробезопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями: 

-  СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования", принятыми постановлением Госстроя России от 23.07.2001 г. № 80;

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", утвержденными постановлением Госстроя России от 17.09.2002 г. № 123.

- Пожарная безопасность при проведении работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-91 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;

- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда;

- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР»;

- «Правил эксплуатации строительных машин и механизмов».

V.     Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.

1. Работы должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением требований СНиП, СП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, определяющих перечень, объем и последовательность таких работ, в строгом соответствии с проектной документацией.


2. При выполнении работ по Контракту Подрядчик обязан учитывать указанные требования и в дальнейшем представить результаты работы в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием).


3. Все материалы и оборудование должны иметь требуемые сертификаты, документы о качестве (паспорта) и соответствовать государственным стандартам и нормам.


4. Во время выполнения работ необходимо соблюдать требования норм пожарной безопасности, строительных норм и правил. Также необходимо полное соблюдение всех требований, установленных в проектной документации.    

VI. Порядок выполнения работ.

1. Работы выполнять в соответствии с настоящим Описанием Объекта закупки (Техническим заданием) и Проектной документацией.


2. До начала работ Подрядчик обязан:

- разработать проект производства работ и согласовать его со всеми заинтересованными службами, ресурсоснабжающими организациями, смежными землепользователями и Заказчиком. При разработке проекта производства работ при необходимости определить места размещения сооружений и устройств, используемых для обеспечения строительства (пунктов мойки колес, бункеров для сбора мусора, схем движения транспорта на строительной площадке, указателей зон повышенной опасности, туалетов (блок-контейнеров или передвижных с герметичными емкостями), временных источников питания на период строительства. 

   -  разработать проект дислокации дорожных знаков для производства СМР и согласовать его в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и ГИБДД;

  - разработать схемы организации дорожного движения на период производства работ и согласовать с ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу с утверждением у Заказчика.


3. Все работы должны производиться под контролем ответственного представителя Заказчика.


4. До выполнения строительно-монтажных работ Подрядчику совместно с Заказчиком и смежными землепользователями обследовать пути проезда к строительной площадке. При необходимости после выполнения работ осуществить восстановление благоустройства. 

    
5. Подрядчик самостоятельно, своими силами и средствами получает всю необходимую разрешительную документацию (за исключением разрешения на строительство) для проведения работ в уполномоченных государственных органах и/или органах местного самоуправления, в соответствии с законодательством РФ. Ответственность за отсутствие необходимых разрешений и согласований в органах местного самоуправления, с эксплуатирующими организациями и с собственниками земельных участков несет подрядная организация. 

6. Подрядчик обязан обеспечить своевременный вывоз мусора на действующий полигон в соответствии с действующим законодательством. Перед производством работ Подрядчик обязан получить разрешение на производство земляных работ.

      7. Подрядчик своими силами и средствами возводит временные здания, сооружения и инженерные коммуникации, необходимые выполнения работ и для хранения материалов, а также выполняет установку временных знаков и ограждающих устройств на участке проведения работ. 

        8. После завершения работ и до направления Акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных строительством автомобильных дорог и дорожных сооружений Заказчику  подрядчик обязан вывезти за пределы участка выполнения строительно-монтажных работ принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор и с Актом приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных строительством автомобильных дорог и дорожных сооружений направить Заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершения строительства.

 9. Подрядчик обязан выполнить полный комплекс геодезических работ, связанных с привязкой объектов к местности. По окончании строительно-монтажных работ в счет стоимости контракта Подрядчик обязан выполнить исполнительную съемку инженерных сетей и Объекта в целом (в масштабе 1:500) с получением необходимых согласований и нанесением на планшеты УАиГ мэрии г. Череповца.

10. Подрядчик представляет на освидетельствование скрытые работы. Если Заказчик не был информирован о проведении приемки ответственных конструкций и скрытых работ, или был информирован с опозданием, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

         11. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте, препятствующего выполнению работ.

12. Подрядчик вправе за счет собственных средств заключить Договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе касающийся причинения вреда третьим лицам) при проведении работ на объекте. Страхование  не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

         13. Подрядчик за счет собственных средств обеспечивает 24-часовое онлайн-видеонаблюдение с трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за объектом строительства.

Для подготовки отчетов о ходе выполнения работ по строительству Объекта Подрядчик обязан представлять в срок, установленный Заказчиком, соответствующую информацию (фотографии, справки, перечни, текстовые материалы и т.п.). 

VII.      Условия выполнения работ.


1. При организации работ на объекте все мероприятия, график и порядок проведения работ согласовать с Заказчиком. Обеспечить безопасность движения дорожных машин и оборудования. Установить технические средства организации движения и ограждения мест производства дорожных работ (дорожные знаки, ограждающие направляющие устройства, другие технические средства) в соответствии с действующими на территории РФ нормативными актами. 

2.  Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Заказчику и эксплуатирующим организациям, и третьим лицам. 



В процессе производства работ обеспечить защиту существующих инженерных сетей – не применять при работе в зоне действующих инженерных сетей тяжелую технику. До начала производства работ вызвать представителей эксплуатирующих организаций. При выполнении работ по отключению инженерных систем, сетей или их отдельных участков производить только по предварительному согласованию с Заказчиком и эксплуатирующими организациями. 

При необходимости выполнить шурфование существующих подземных коммуникаций в присутствии представителей организаций, эксплуатирующих данные инженерные сооружения, для определения фактической глубины их залегания.

При повреждении существующих инженерных сетей, оборудования, имущества восстановление выполняется Подрядчиком за счет собственных средств в сроки, установленные Заказчиком или эксплуатирующей организацией. 


3. В ходе производства работ не допускается захламление строительной площадки, а также прилегающей территории смежных землепользователей. Использование территории смежных землепользователей для размещения сооружений, устройств, временных дорог на период строительства возможно только по предварительному согласованию с собственником земельного участка. 


4. Подрядчик обязан в ходе работ своевременно представлять и по окончанию работ оформить необходимую отчетность: акты на скрытые работы, исполнительную документацию и исполнительные схемы, общий журналы производства работ, протоколы испытаний, сертификаты и паспорта на применяемые материалы и оборудование и т. д.  Исполнительная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».  


5. Подрядчик несет ответственность за соблюдение экологического законодательства Российской Федерации (в том числе по уплате штрафов, неустойки за его несоблюдение).


6. Подрядчик за свой счет устраняет дефекты, выявленные в гарантийный период.

VIII. Порядок контроля и приемки.

            1. Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. 


2. Подрядная организация должна обеспечить беспрепятственный доступ на строительную площадку представителям государственного строительного надзора и представителям других контролирующих организаций, наделенных соответствующими полномочиями согласно действующему законодательству. Ответственность, в т.ч. финансовую, за нарушения СНиП, СП, ГОСТ, ТУ, действующих правил по охране труда, а также за отступления от утвержденной проектно-сметной документации, выявленные в ходе проверок контролирующих органов, несет подрядная организация. В случае выявления нарушений подрядная организация обязана устранить их в срок, установленный контролирующим органом.


3. Подрядчик обеспечивает осуществление производственного контроля качества строительно-монтажных работ, включающего входной контроль рабочей документации, конструкций изделий и материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ.


4. В процессе строительства объекта заказчик проводит контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта   и в соответствии с технологией строительства, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, с составлением актов на скрытые работы. До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен проводиться контроль за выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией строительства контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. Освидетельствование всех видов работ с составлением актов на скрытые работы производится с привлечением Заказчика. 

5. После фактического окончания строительства объекта, устранения всех нарушений, допущенных при выполнении работ, оформления исполнительной документации, связанной с выполнением всех работ, а также применением строительных материалов и оборудования осуществляется сдача-приемка объекта, которая оформляется подписанием Акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных строительством автомобильных дорог и дорожных сооружений, подписанным обеими Сторонами.

6. Работы необходимо производить в соответствии с требованиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности здания и соблюдать следующей нормативные документы (с последующими изменениями): 
-    Федеральный закон от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1222 (в послед. редакции)
 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара"; 
-  Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 (в послед. редакции) "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

-  Приказ Министерства экономического развития РФ от 4 июня 2010 г. № 229 "О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений" (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Минэкономразвития РФ от 09.03.2011 № 88 "О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности";

- Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 6 ноября 2018 года № 4404 «Об утверждении перечня категорий товаров и их характеристик в пределах установленных Правительством Российской Федерации видов товаров и их характеристик, на которые распространяется требование о наличии информации о классе энергетической эффективности товаров в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и перечня исключений из категорий данных товаров и их характеристик».


7. Приемка работ производится в соответствии со следующей нормативной документацией:  

- Техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011);

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»;

- ГОСТ 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ». 

и другими действующими нормативными актами в соответствии с законодательством Российской Федерации.


8. Подрядчик обязан заключить договоры с независимыми аттестованными лабораториями на проведение контрольных испытаний применяемых материалов на соответствие утвержденной проектной документации, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации.


9. Стоимость и объемы выполненных работ подтверждается актом приемки выполненных работ  и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 года № 100). 

IX. Сдача объекта в эксплуатацию.

       Для сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчик в счет цены Контракта обязан: 

Заключить следующие договоры:    

· на выполнение врезок в существующие инженерные сети, водоотведение, приемку построенных инженерных сетей  в эксплуатацию, осуществление технического надзора за строительством сетей со стороны эксплуатирующей организации (в случае необходимости),

· на изготовление кадастрового плана наружных инженерных сетей и сооружений и объекта в целом, получение справки по технико-экономическим показателям;

· на проведение проверки уплотнения основания, проверки уложенного асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров и парковки, включая конструктивные материалы (все слои покрытия) и качества работ по устройству дорожной одежды в объеме, предусмотренном СП 78.13330.2012;

· с независимой аттестованной лабораторией  для выполнения замеров шума от внешнего источника.

Выполнить:

- измерения освещенности  автомобильных дорог и тротуаров; 

- измерения, необходимые для сдачи в эксплуатацию сетей электроснабжения объекта согласно требованиям энергоснабжающей и эксплуатирующей организаций.

- измерения, необходимые для сдачи в эксплуатацию сетей связи согласно требованиям эксплуатирующих организаций;

- выполнить предварительные и приемо-сдаточные испытания светофорных объектов

Выполнить замеры сопротивления изоляции. При выполнении замеров сопротивления изоляции:

- Подрядчиком лично: предоставить Заказчику копию Свидетельства о регистрации   электролаборатории с перечнем разрешенных видов испытаний и измерений,  выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- в случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации: предоставить Заказчику копию Договора на проведение  испытаний и измерений с организацией, имеющей Свидетельство о регистрации электролаборатории, с приложением копии Свидетельства  о регистрации электролаборатории  с перечнем разрешенных видов испытаний и измерений, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

Выбор аккредитованной (аттестованной) лаборатории (организации), количество и перечень проводимых испытаний до заключения договора согласовать с Заказчиком.

Результаты испытаний и исследований, протоколы замеров, справки по технико-экономическим показателям, технические паспорта, энергетические паспорта Объектов представить Заказчику. 

X. Гарантийные обязательства.

Размер, порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств.

1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Описанием объекта закупки, в том числе в соответствии с Проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, установленного пунктом 4 настоящего Описания объекта закупки.

2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Проектной документации и Рабочей документации.

3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

4. Гарантийные сроки устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение эксплуатации Объекта, составляют:

Основные объекты строительства:

земляное полотно – 8 (восемь) лет;

основание дорожной одежды – 8 (восемь) лет;

покрытие (верхний слой) – 4 (четыре) года;

покрытие (нижний слой) – 5 (пять) лет;

укрепительные работы – 5 (пять) лет;

барьерное ограждение (металлическое, железобетонное) – 5 (пять) лет;

сигнальные столбики – 2 (два) года;

световозвращающая пленка II и III классов – 10 (десять) лет;

металлическая основа дорожных знаков – 2 (два) года;

разметка дорожная (пластик) – 1 (один) год

металлические рамные конструкции – 5 (пять) лет;

водопропускные трубы – 6 (шесть) лет;

система ливневой канализации –  5 (пять) лет;**

Объекты энергетического хозяйства:

сети, система электроснабжения – 5 (пять) лет**

с даты подписания Заказчиком Акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных строительством (возведением) автомобильных дорог и дорожных сооружений.

Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта*.

 *Распоряжение Минтранса РФ от 7 мая 2003 г. № ИС-414-р "О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них"

** Предельный срок обнаружения дефектов по договорам строительного подряда составляет пять лет в соответствии со статьей 756, 724 Гражданского кодекса РФ и возможность его уменьшения законом не предусмотрена.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества. Гарантийный срок на поставляемые силами подрядной организации материалы и оборудование должен соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя. Подрядная организация должна гарантировать бесплатный ремонт или замену материалов и оборудования при дефектах и неисправностях, обнаруженных в течение гарантийного срока и обусловленных некачественным изготовлением или монтажом.

5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

6. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

7. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 4 настоящего раздела Описания объекта закупки, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном настоящим  Описанием объекта закупки.

8. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

9. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

10. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения требования от Заказчика.

11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект (или его часть) не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

13. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств, указанных в настоящем  разделе Описания объекта закупки, в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет _______ рублей ____ копеек.

14. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

15. Обеспечение гарантийных обязательств Подрядчик предоставляет Заказчику после выполнения в полном объеме работ, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта, до оформления Акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных строительством автомобильных дорог и дорожных сооружений.

16. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

 
17. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения исполнения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком), осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим разделом Описания объекта закупки, на реквизиты счета, с которого поступили такие денежные средства.

В случае если в течение срока исполнения гарантийных обязательств у Подрядчика изменились реквизиты счета для возврата денежных средств Подрядчик представляет Заказчику новые реквизиты счета до окончания срока исполнения гарантийных обязательств на выполненные работы.

XI. Возможные виды и объемы работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту.


1.  В соответствии с ч. 2 ст.110.2 Федерального закона № 44-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту выполнить конкретные виды и объемы работ из числа нижеперечисленных: 

	№ пп
	Номер сметы
	Вид работ
	Объем  работ

	Подготовительные работы

	1
	01-01-01
	Установка дорожных знаков
	17 знаков

	2
	02-01-01
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	0,8 га

	3
	
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	21,3 т

	4
	
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см
	5805  деревьев

	5
	
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м,
	5805 пней

	6
	
	Разработка грунта с перемещением до 10 м
	17500 м3

	7
	
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий
	1117 м2

	8
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т
	446,8 т

	9
	02-01-02
	Разработка грунта выемки с погрузкой на автомобили-самосвалы
	39901 м3

	10
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	77322,9 т

	Устройство дорожной одежды автомобильных дорог

	11
	02-01-03
	Нетканый геотекстиль 
	72666 м2

	12
	
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм
	37787 м2

	13
	
	Устройство верхнего слоя основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых
	35727 м2

	14
	
	Асфальтобетон ЩМА-20
	4315,6 т

	15
	02-01-05
	Щебень доменный 
	286 м3

	16
	
	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД,
	1400 м2

	Работы по обустройству дороги

	17
	02-01-06
	Канал каскадный DN300 H250 PARK
	5 шт.

	18
	
	Канал каскадный DN300 H330 PARK
	5 шт.

	19
	
	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)
	1,02 м3

	20
	02-01-07
	Разработка грунта с перемещением 
	4065 м3

	21
	
	Нетканый геотекстиль 
	3656 м2

	22
	
	Разработка грунта с перемещением
	415,6 м3

	23
	
	Щебень доменный
	591 м3

	24
	
	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ
	1316 м2

	25
	02-01-08
	Разработка грунта с перемещением до 10 м
	6782 м3

	26
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	5694,5 т

	27
	
	Нетканый геотекстиль 
	8528 м2

	28
	
	Устройство верхнего слоя основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей
	4516 м2

	29
	02-01-09
	Разработка грунта с перемещением до 10 м
	7288 м3

	30
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	15298,55 т

	31
	
	Нетканый геотекстиль 
	10670 м2

	32
	
	Устройство верхнего слоя основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей
	5425 м2

	33
	02-01-10
	Разработка грунта с перемещением до 10 м
	487 м3

	34
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	904,23 т

	35
	
	Щебень доменный 
	253 м3

	36
	
	Устройство верхнего слоя основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей
	1400 м2

	37
	02-01-11
	Установка дорожных знаков
	81 шт

	38
	
	Разметка проезжей части термопластиком
	17,453 км

	39
	
	Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты
	85,85 м2

	40
	
	Устройство металлических пешеходных ограждений
	650 м

	41
	
	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)
	26,52 т

	42
	02-05 
	Шкаф управления и регулирования
	1 шт

	43
	
	Светофор сигнальный двухлинзовый
	6 шт

	44
	
	Светофор транспортный тип Т.1-2М(З)И(1к)Б
	4

	Устройство трубопроводов

	45
	02-02 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
	58 м3

	46
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	104,4 т


	47
	
	Круглая спиральновитая труба из гофрированного металла отв.1,5м, толщина 2,5 мм, размер гофра 125х26
	27 м

	48
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
	310 м3

	49
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	558 т

	50
	
	Круглая спиральновитая труба из гофрированного металла отв.1,2м, толщина 2мм, размер гофра 125х26
	31,6 м

	51
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
	413 м 3

	52
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	743,4 т

	53
	
	Круглая спиральновитая труба из гофрированного металла отв.1,2м, толщина 2мм, размер гофра 125х26
	30,03  м

	54
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
	76,3 м3

	55
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	137,3 т

	56
	
	Круглая спиральновитая труба из гофрированного металла отв.0,5м, толщина 2мм, размер гофра 68х13
	11,5 м

	57
	02-03
	Разработка грунта 
	267,4 м3

	58
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью
	240,029 т

	59
	
	Укладка стальных водопроводных труб
	88 м

	60
	
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб
	88 м

	61
	02-04
	Разработка грунта 
	14690,13 м3

	62
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью
	14800,149 т

	63
	
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб
	174,7 м

	Благоустройство

	64
	02-01-12
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
	2785,85 м3

	65
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	4590 т

	66
	
	Внесение сухих удобрений в почву
	12600 м2

	67
	
	Разработка растительного грунта
	11138 м3


Стоимость выполняемых Подрядчиком самостоятельно работ, исходя из их сметной стоимости, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должна составлять: не менее 25 (двадцати пяти) процентов цены Контракта.»
III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Северная объездная дорога»


Идентификационный код закупки – 213352818010035280100100200014211414
Реестровый номер Контракта
г. Череповец                                                                                           «____» ________ 2021 года 
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (МКУ «УКСиР»), действующее от имени муниципального образования «Город Череповец», именуемое в дальнейшем  Заказчик, в лице директора Лысова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и___________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице_________, действующего на основании  ________, с другой стороны, по результатам аукциона в электронной форме заключили настоящий муниципальный Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.    Предмет Контракта

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению строительно-монтажных работ по объекту: «Северная объездная дорога» (далее – Объект) в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (далее – График выполнения работ) (Приложение № 2 к настоящему Контракту) в соответствии с Описанием объекта закупки (Техническим заданием) (Приложение № 1 к настоящему Контракту), в том числе в соответствии с Проектной документацией, имеющей положительное  заключение АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской области», а Заказчик обязуется принять и оплатить Подрядчику выполненные по контракту работы в размерах, установленных контрактом, Графиком оплаты выполненных работ (далее – График оплаты выполненных работ) (Приложение № 3 к настоящему Контракту) с учетом Графика выполнения работ и условиями настоящего Контракта.
График выполнения работ и График оплаты выполненных работ в совокупности составляют График исполнения Контракта.

 1.2. Изменение Графика исполнения Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных контрактом, с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон).

1.3. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Контракта завершить все работы по Объекту и сдать в установленном порядке Объект, пригодный к эксплуатации, в сроки, установленные настоящим Контрактом.

1.4. Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, результатам выполняемых работ, и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ по Объекту потребностям Заказчика (в том числе наименования, характеристики, виды, объемы работ) установлены в Описании объекта закупки (Техническом задании) (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

1.5. Подрядчик, в соответствии с ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации при выполнении работ по строительству Объекта обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе выполнения работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации. 

                2.   Цена Контракта. Объем работ.

2.1. Объем, содержание работ, являющихся предметом контракта, определяются разделом II Описания объекта закупки (Технического задания) (Приложение № 1 к настоящему Контракту). 

2.2. 
Цена Контракта составляет: ________________ рублей (прописью), в том числе НДС ___% / НДС не облагается (Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения).
Цена Контракта включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, оборудования, технических устройств, комплектующих изделий,  используемых при  выполнении работ, стоимость тары (упаковки), транспортные расходы, расходы по вывозу строительного мусора, расходы на страхование, таможенные пошлины, затраты по согласованию документов (при необходимости), расходы на оформление результатов выполненных работ, все уплаченные и подлежащие уплате налоги и сборы, иные платежи, связанные с исполнением Контракта.

2.3. Цена контракта не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также  - Закон).
2.4. Неучтённые затраты Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта, но не включенные в предлагаемую им в ходе аукциона в электронной форме цену Контракта (в том числе командировочные расходы), не подлежат оплате Заказчиком.

  2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
          2.6. Источник финансирования: Бюджет муниципального образования "Город Череповец".

2.7. График финансирования работ по Контракту содержится в Приложении № 6 к Контракту с наименованием «График финансирования работ».

3.    Сроки и место выполнения работ.


3.1. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта. Окончание выполнения работ по Контракту – 30.11.2022 года.
3.2. Промежуточные сроки выполнения работ устанавливаются Графиком выполнения  работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту).
3.3. Место выполнения работ: Вологодская обл., г. Череповец, территория Череповецкого муниципального района, территория села Ясная Поляна. Начало трассы ПК 0+00.00 расположен на оси пересечения с автомобильной дорогой Кирилловское шоссе км 5+126/ км 0+874.Конец трассы ПК24+57.78 расположен на оси улицы Северное шоссе. Протяженность трассы 2.458 км.

4.   Права и обязанности Подрядчика.

4.1. Для выполнения настоящего Контракта Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной частью 2 настоящего Контракта, имеет право по согласованию с Заказчиком выполнить работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, предусмотренными настоящим Контрактом. 

4.2.  Для выполнения настоящего Контракта Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной частью 2 настоящего Контракта, обязуется:

4.2.1. Выполнить строительно-монтажные работы по объекту: «Северная объездная дорога» (далее – Объект) в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (далее – График выполнения работ) (Приложение № 2 к настоящему Контракту). Обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии с проектной документацией.
4.2.2. Сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию Объекта.
4.2.3.  До начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком Проекты производства работ по Объекту (АС, АР, ЭН, ГП, ЭС.1), согласованные в установленном порядке со всеми заинтересованными ресурсоснабжающими и эксплуатирующими организациями, смежными землепользователями, и График производства работ по Объекту. График производства работ (на первый месяц работ) по форме согласно Приложению № 7 к Контракту. Далее Подрядчик ежемесячно предоставляет График производства работ по форме согласно Приложению № 7 к Контракту на согласование и утверждение Заказчику, на следующий отчетный месяц, до 15 числа текущего месяца. В Графике производства работ должно быть учтено: 

- среднесуточное количество персонала на объекте;

- детальный план работ на отчетный период;

- детальный объем производимых работ на отчетный период.

- детальный объем финансирования запланированных к выполнению работ на отчетный период.
-  разработать проект дислокации дорожных знаков для производства СМР и согласовать его в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и ГИБДД;

  - разработать схемы организации дорожного движения на период производства работ и согласовать с ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу с утверждением у Заказчика.
При согласовании Графика производства работ на следующий отчетный период, по требованию Заказчика, на обоснованных причинах или при срыве предыдущего Графика производства работ, график должен быть откорректирован до контрольных точек Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту). 

При разработке проектов производства работ определить места размещения сооружений и устройств, используемых для обеспечения работ по капитальному ремонту (пунктов мойки колес, бункеров для сбора мусора, схем движения транспорта на строительной площадке, указателей зон повышенной опасности, туалетов (блок-контейнеров или передвижных с герметичными емкостями), временных источников питания, видеокамеры на период строительства.  

4.2.4. В случае выполнения работ лично, до выполнения этих работ представить Заказчику копии документов, подтверждающие правомочность Подрядчика выполнять работы, в случае если действующим законодательством Российской Федерации предъявляются требования к таким работам, или в случае привлечения иных лиц (Субподрядных организаций) в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения договоров с субподрядными организациями  уведомить Заказчика о привлечении таких иных лиц, а также предоставить Заказчику копию договора о привлечении иного лица к выполнению работ по контракту и копии документов, подтверждающие правомочность выполнения всеми привлеченными субподрядчиками  работ, на которые они привлекаются,  в случае если действующим законодательством Российской Федерации предъявляются требования к таким работам.

Договор, заключаемый между Подрядчиком и Субподрядчиком должен обязательно содержать сведения о видах и объемах работ, подлежащих выполнению Субподрядчиком.

Подрядчик несет полную ответственность за все действия (бездействие) привлекаемых им Субподрядчиков.

    4.2.5.  В случае приостановления или прекращения действия любого из документов, подтверждающих правомочность выполнения Подрядчиком (в случае выполнения работ лично) и (или) привлеченными субподрядчиками  работ, на которые они привлекаются, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику действующие документы  в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента приостановления или прекращения действия данного документа. В случае не предоставления вышеперечисленных документов в указанный срок Стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению настоящего Контракта в полном объеме, что влечет за собой право Заказчика отказаться от исполнения настоящего Контракта.   

4.2.6. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта определить виды и объемы работ из предусмотренных разделом XI Описания объекта закупки (Технического задания), которые он обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту, с учетом требований, установленных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 N 570 "Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории Российской Федерации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом", согласно Приложению № 4 к Контракту. Конкретные виды и объемы работ, определенные по предложению Подрядчика, включаются в муниципальный контракт.
При этом стоимость вышеперечисленных работ исходя из их сметной стоимости, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должна составлять не менее 25 (двадцать пять)  процентов цены Контракта.

4.2.6.1. Выполнить определенные в соответствии с пунктом 4.2.6. Контракта работы самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ Подрядчика, к исполнению Контракта, в сроки, установленные графиком выполнения работ, и в объеме, определенном в Приложении № 4 к Контракту.

  4.2.7. Производить строительно-монтажные работы в полном соответствии со  строительными нормами и правилами (СНиП), сводами правил (СП), противопожарными нормами, экологическими,  и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации, разработанной проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы. Назначить своим приказом специалиста, ответственного за проведение работ на Объекте и соблюдение вышеуказанных норм и правил. Копию приказа представить Заказчику. Своевременно оформлять и предоставлять Заказчику исполнительную документацию и акты на скрытые работы.

4.2.8. В течение всего периода выполнения работ осуществлять входной контроль переданной Подрядчику Заказчиком проектной документации и в трехдневный срок с даты обнаружения сообщить Заказчику перечень выявленных в ней неточностей. До получения от Заказчика указаний согласно пункту 5.1.5 настоящего Контракта приостановить работу.    

4.2.9. Приобрести и поставить на объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия.

4.2.10. Выполнить работы с применением качественных, сертифицированных материалов, оборудования. 

Перед производством соответствующих видов работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику материал (оборудование) и документы (сертификаты), подтверждающие соответствие их Описанию объекта закупки (Технического задания) (Приложение № 1 к настоящему Контракту). Соответствие материалов (комплектующих, оборудования) определяется по техническим и качественным характеристикам, указанным в документации завода изготовителя (ГОСТ, ТУ или иной технической документации) на материалы (комплектующие). В случае применения несоответствующего материала (комплектующих, оборудования) или несогласования Заказчиком материала (комплектующих, оборудования) Подрядчик производит работы заново за свой счет без увеличения цены Контракта и без права продления предусмотренных Контрактом сроков выполнения работ. Заказчик не возмещает любые расходы Подрядчика, связанные с применением материала (комплектующих, оборудования), не отвечающего требованиям Описания объекта закупки (Технического задания) (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документации. Использование бывших в употреблении материалов, оборудования запрещается.

Документы о соответствии материалов, оборудования качеству Подрядчик обязан передать Заказчику.

4.2.11. Возвести временные здания и сооружения и инженерные коммуникации, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту. 

4.2.12. Привлекать к выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и состоящих с Подрядчиком,  Субподрядчиком (работодателем) в трудовых отношениях. 

Обеспечить наличие в отношении собственных работников, а также в отношении работников субподрядных организаций всех необходимых разрешений на привлечение и использование в Российской Федерации иностранной рабочей силы и разрешения на работу для каждого иностранного работника в соответствии с действующим миграционным законодательством Российской Федерации. При этом Подрядчик несет всю полноту ответственности, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение установленного законодательством порядка привлечения и использования иностранной рабочей силы для выполнения работ по настоящему Контракту, а также связанные с этим риски, в том числе риск связанных с этих убытков Заказчика.

4.2.13. При выполнении работ Подрядчик должен в любое время обеспечивать беспрепятственный доступ на Объект представителей Заказчика, а также транспорта Заказчика. Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при капитальном ремонте объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования. В процессе производства, изготовления и подготовки в любом месте выполнения работ Заказчик вправе проводить осмотр, обследование и испытания материалов и качества работ, а также проверять ход изготовления всех материалов, монтаж оборудования, поставка которых предусмотрена Договором. Не нарушать бесперебойное электро-, тепло- и водоснабжение учреждения, отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков  производить только по предварительному согласованию с руководством Заказчика.

4.2.13.1. В течение 10 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта на Объекте должна быть установлена система онлайн-видеонаблюдения по настоящему Контракту; система онлайн-видеонаблюдения должна обеспечивать постоянное видеонаблюдение за производством работ с даты начала выполнения работ до даты подписания Акта сдачи-приемки законченного капитальным ремонтом Объекта и обеспечивать возможность передачи информации Заказчику в режиме реального времени 24 часа с возможностью просмотра видеотрансляции на сайте  https://cherinfo.ru (онлайн-видеонаблюдение). Количество камер и их расположение необходимо согласовать с Заказчиком.
4.2.14. Нести ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

4.2.15. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий  по технике безопасности, охране зеленых насаждений, сохранности объектов благоустройства. 

4.2.16. До выполнения строительно-монтажных работ Подрядчику совместно с Заказчиком и смежными землепользователями обследовать пути проезда к строительной площадке. При необходимости после выполнения работ осуществить восстановление благоустройства.

4.2.17. Нести ответственность за сохранность материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Заказчику, эксплуатирующим организациям и (или) третьим лицам, оказавшегося во владении Подрядчика при исполнении настоящего Контракта. В случае повреждения и (или) утраты восстановить поврежденное и (или) утраченное имущество за счет собственных средств в срок, установленный Заказчиком.

4.2.18.  Обеспечить содержание и систематическую, ежедневную уборку строительной площадки, чистоту выезжающего транспорта, систематический вывоз мусора с территории Объекта. 

4.2.19. После завершения работ и до направления Акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных строительством автомобильных дорог и дорожных сооружений Заказчику  вывезти за пределы участка выполнения строительно-монтажных работ принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор и с Актом приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных строительством автомобильных дорог и дорожных сооружений направить Заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства.
Для сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчик в счет цены Контракта обязан заключить следующие договоры:    

•
на выполнение врезок в существующие инженерные сети, водоотведение, приемку построенных инженерных сетей  в эксплуатацию, осуществление технического надзора за строительством сетей со стороны эксплуатирующей организации (в случае необходимости),

•
на изготовление кадастрового плана наружных инженерных сетей и сооружений и объекта в целом, получение справки по технико-экономическим показателям;

•
на проведение проверки уплотнения основания, проверки уложенного асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров и парковки, включая конструктивные материалы (все слои покрытия) и качества работ по устройству дорожной одежды в объеме, предусмотренном СП 78.13330.2012;

•
с независимой аттестованной лабораторией  для выполнения замеров шума от внешнего источника.

Выполнить:

- измерения освещенности  автомобильных дорог и тротуаров; 

- измерения, необходимые для сдачи в эксплуатацию сетей электроснабжения объекта согласно требованиям энергоснабжающей и эксплуатирующей организаций.

- измерения, необходимые для сдачи в эксплуатацию сетей связи согласно требованиям эксплуатирующих организаций;

- выполнить предварительные и приемо-сдаточные испытания светофорных объектов

Выполнить замеры сопротивления изоляции. При выполнении замеров сопротивления изоляции:

- Подрядчиком лично: предоставить Заказчику копию Свидетельства о регистрации   электролаборатории с перечнем разрешенных видов испытаний и измерений,  выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- в случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации: предоставить Заказчику копию Договора на проведение  испытаний и измерений с организацией, имеющей Свидетельство о регистрации электролаборатории, с приложением копии Свидетельства  о регистрации электролаборатории  с перечнем разрешенных видов испытаний и измерений, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

Выбор аккредитованной (аттестованной) лаборатории (организации), количество и перечень проводимых испытаний до заключения договора согласовать с Заказчиком.

Результаты испытаний и исследований, протоколы замеров, справки по технико-экономическим показателям, технические паспорта, энергетические паспорта Объектов представить Заказчику.
4.2.20. Для подготовки отчетов о ходе выполнения работ по строительству Объекта Подрядчик обязан представить в срок, установленный Заказчиком, соответствующую информацию (фотографии, справки, перечни, текстовые материалы и т.п.).

4.2.21. В соответствии с условиями настоящего Контракта, в срок, предусмотренный настоящим Контрактом, представлять Заказчику промежуточные акты о приемке выполненных за отчетный период работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных за отчетный период  работ и затрат (форма КС-3).

4.2.22. В течение 4 (четырех) рабочих дней со дня получения от Заказчика  акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта произвести осмотр земельного участка, подписать указанный акт и приступить к строительству Объекта, либо направить Заказчику замечания к такому акту (при их наличии) в порядке, предусмотренном для подписания актов пунктом 15.11 Контракта.

4.2.23. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные в последующих частях настоящего Контракта.

При выполнении обязательств по Контракту соблюдать требования законодательства Российской Федерации.

  4.2.24. Строго соблюдать сроки и среднесуточную численность персонала, не менее указанной в согласованным обеими сторонами графике производства работ.

  4.2.25. В случае отставания от Графика выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик обязуется для соблюдения сроков сдачи Объекта, организовывать производство работ в круглосуточном режиме, без выходных, увеличить численность персонала на Объекте с соблюдением требований законов РФ.

4.2.26. Подрядчик обязан предоставить обеспечение указанных в разделе 14 Контракта гарантийных обязательств в соответствии с Законом в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Контрактом.

  4.2.27. Привлечь к выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом, субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 10 (десять) процентов  от  цены настоящего Контракта. 

Данное условие не применяется в случае, если контракт заключается с Подрядчиком, являющимся субъектом малого предпринимательства или  социально ориентированной некоммерческой организацией.

В случае, если Подрядчик является субъектом малого предпринимательства или социально-ориентированной некоммерческой организацией не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Контракта представить Заказчику декларацию о принадлежности Подрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати). 
4.2.28. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций  представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати); 
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций, заверенную Подрядчиком.

В случае замены субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций представлять заказчику документы, указанные в настоящем пункте, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций.

4.2.29.  В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций; 

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с  Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

4.2.30. Заполнить отчет о привлечении субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций по рекомендуемой форме (Приложение  № 5 к настоящему Контракту).

4.2.31. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

4.2.32. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций,  в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 4.2.28,  4.2.29 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, установленном в Контракте.

4.2.33. Заключить договор о банковском сопровождении Контракта, в целях проведения мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, в соответствии со ст. 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов» с банком, включённым в предусмотренный ст. 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, в течение 10 рабочих дней с даты заключения Контракта, а также осуществлять расчёты, связанные с исполнением обязательств по Контракту на отдельном счёте, открытом в таком банке.

 4.2.34. Предоставить Заказчику информацию о заключении договора банковского сопровождения Контракта (копию договора, реквизиты отдельного счёта, открытого в таком банке) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты  заключения такого договора.

4.2.35. Определять в договорах, заключаемых с субподрядчиками, соисполнителями, условия осуществления расчётов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счёте для проведения операций, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытом в банке, осуществляющем сопровождение Контракта.

4.2.36. Предоставлять Заказчику и банку, осуществляющему сопровождение Контракта, сведения о привлекаемых Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по Контракту субподрядчиках, соисполнителях (полное наименование субподрядчика (соисполнителя), местонахождение субподрядчика, соисполнителя (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учёт).

4.2.37. В соответствии с ч. 23, 24 ст.34 Закона Подрядчик обязан предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта.

Информация предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.

За непредставление указанной информации Подрядчик уплачивает Заказчику пени в соответствии с п. 12.16 настоящего Контракта.

4.2.38. В соответствии с ч. 8 ст. 110.2 Закона Подрядчик обязан представить Заказчику имеющиеся у него документы, необходимые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, и документы, необходимые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

4.2.39. Заключить договоры на вынос и переустройство инженерных сетей, коммуникаций и строений с владельцами попадающего на территорию застройки объекта имущества. 

По окончании работ по выносу и переустройству инженерных сетей, коммуникаций и строений Подрядчик предоставляет Заказчику документы, выданные владельцами инженерных сетей, коммуникаций и строений о соблюдении технических условий, норм и требований (справку о выполнении технических условий), все оформленные и подписанные владельцами переустраиваемых объектов акты выполненных работ, акты перехода эксплуатационной ответственности и рисков, контрольную и исполнительную документацию и съемку, схемы расположения объекта на занимаемом им земельном участке, технические планы, по требованию его владельца, иную необходимую документацию для сдачи объекта в эксплуатацию и получения разрешения на его ввод, если такое требование содержится в выданных владельцем переустраиваемого объекта технических требованиях или необходимо для передачи объекта по действующему законодательству.

4.3. Подрядчик вправе запрашивать и получать у Заказчика техническую документацию и информацию, необходимую для выполнения работ по Контракту.

4.4. Подрядчик вправе требовать оплату за выполненные работы по Контракту.
4.5. Для выполнения настоящего Контракта Подрядчик за счет собственных средств имеет право осуществить страхование строительных рисков.

Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

4.6. Подрядчик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

5. Права и обязанности Заказчика.

5.1. Для выполнения настоящего Контракта Заказчик обязуется:

5.1.1.  Своевременно предоставить для строительства земельный участок и в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта направить Подрядчику для рассмотрения и подписания проект акта о соответствии земельного участка состоянию, обеспечивающему своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок, в порядке, предусмотренном пунктом 15.11 Контракта для подписания актов.

5.1.2. Обеспечить ежемесячную приемку выполненных Подрядчиком работ по Объекту. Проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
5.1.3. Оплачивать выполненные работы по контракту на счет, открытый в банке, осуществляющем банковское сопровождение контракта, Подрядчику, соисполнителю, для проведения операций, включая операции в рамках исполнения сопровождаемого контракта.
5.1.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Контракта  передать Подрядчику  два экземпляра рабочей документации на бумажном носителе. 

5.1.5. В течение 10 (десяти)  рабочих дней со дня получения согласно п.4.2.8 настоящего Контракта сообщения от Подрядчика о выявленных в процессе выполнения входного контроля проектно-сметной документации ошибках/неточностях  передать Подрядчику согласованное с проектной организацией решение.  

5.1.6. Передать Подрядчику перечень исполнительной документации в соответствии с РД 11-02-2006, необходимой для сдачи  Объекта в эксплуатацию. 

5.1.7. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.8. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные в последующих частях настоящего Контракта.

   5.1.9. В соответствии с частью 2 статьи 101 Закона осуществлять контроль за предусмотренным частью 5 статьи 30 Закона привлечением исполнителем к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

  5.1.10. Подписать направленный Подрядчиком в соответствии с пунктом 4.2.19 Контракта проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства в срок, установленный для подписания Акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных строительством автомобильных дорог и дорожных сооружений.
5.2. Для выполнения настоящего Контракта Заказчик имеет право:

5.2.1. Осуществлять строительный контроль, а также контроль за соблюдением сроков выполнения работ, качеством предоставленных Подрядчиком строительных материалов, оборудования, малых архитектурных форм. 

5.2.2. Передать третьим лицам (Техническому заказчику) функции по осуществлению строительного контроля.

5.2.3. Получать беспрепятственный доступ на Объект в целях осуществления строительного контроля.

5.2.4. Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком требований правил, норм, инструкций по технике безопасности при выполнении работ по настоящему Контракту.

5.2.5. Осуществлять иные права, предоставленные Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.   Платежи и расчеты.

6.1.  Порядок и срок оплаты выполненных работ:

Заказчик производит оплату работ в сроки и в размерах, которые установлены Графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту) с учетом положений, предусмотренных настоящим  Контрактом. 

Безналичный расчет. Авансирование по контракту не предусматривается.

Оплата работ по Контракту осуществляется по безналичному расчету на отдельный счёт, открытый Подрядчиком в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта. 

Расчеты за фактически выполненные за отчетный период работы производятся на основании  справки о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный период  (форма КС-3) с расшифровкой физических объемов по акту о приемке выполненных работ за отчетный период  (форма КС-2), счета-фактуры (счета) в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему Контракту производится после полного завершения работ по Контракту, уплаты Подрядчиком Заказчику неустойки (пени, штрафа), определенных разделом 12 настоящего Контракта,  на основании  справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с расшифровкой физических объемов по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), счета-фактуры (счета) с зачетом всех ранее произведенных платежей в течение 30 (тридцати) дней  с даты подписания Заказчиком Акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных строительством автомобильных дорог и дорожных сооружений.

6.2. В случае отказа Подрядчика от добровольного возмещения размера неустойки (штрафа) в размере, определенном разделом  12 настоящего Контракта, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить подлежащую оплате сумму за выполненные по Контракту работы на размер встречного требования в сумме начисленной неустойки (пени, штрафа), направив Подрядчику уведомление о зачете взаимных требований в порядке статьи 410 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

7.   Производство работ.

7.1.  Заказчик назначает на Объекте своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком  оформляет акты на выполненные работы, осуществляет контроль за выполнением работ, соответствием  используемых материалов и оборудования Описанию объекта закупки (Техническому задания) (Приложение № 1 к настоящему Контракту), проектной документации и условиям настоящего Контракта. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа  ко всем видам работ в любое время их производства.

7.2. Согласование с  уполномоченными государственными органами и /или органами местного самоуправления порядка ведения работ на  Объекте и его соблюдение, а также соблюдение общего порядка на строительной площадке, соблюдение правил техники безопасности и охраны труда при выполнении работ осуществляет Подрядчик. Подрядчик должен содержать за свой счет водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, освещение, пункт мойки  колес, охрану, содержание строительного городка, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ по Объекту, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей, установку паспорта объекта.

7.3. Подрядчик информирует Заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается  подписанием Заказчиком и  Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Если Заказчик не был информирован о проведении приемки ответственных конструкций и скрытых работ, или был информирован с опозданием, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами вскрыть любую часть скрытых работ  согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

7.4. С момента начала работ и до подписания Акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных строительством автомобильных дорог и дорожных сооружений Подрядчик ведет общий и специальные журналы  производства работ, в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Если Заказчик не удовлетворен производством и качеством работ, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.

Подрядчик обязуется в трехдневный срок с даты фиксации недостатков в журнале производства работ принять меры к их устранению. После устранения недостатков Подрядчик обязан сделать отметку в журнале производства работ.

7.5. От начала выполнения работ и до подписания Акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных строительством автомобильных дорог и дорожных сооружений Подрядчик ведет учет создаваемой исполнительной документации в форме реестра. Своевременно предоставляет Заказчику исполнительную документацию, оформляемую в процессе строительства и фиксирующую процесс производства работ в соответствии с РД-11-02-2006, подтверждающую выполнение работ в соответствии со сроками, указанными в общем и специальном журнале производства  работ.

8.   Сдача и приемка работ.

8.1. Результатом выполненной работы по Контракту является построенный Объект, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (в случае, если действующим законодательством Российской Федерации в отношении строящегося объекта предусмотрено осуществление государственного строительного надзора).

8.2. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с   Техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011), Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 сентября 2012 г. N 159, Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 октября 2015 г. N 135. Настоящим Контрактом предусмотрены промежуточная приемка и приемка законченного строительством  Объекта. В процессе промежуточной приемки и приемки законченного строительством  объекта Заказчиком проверяется соответствие выполненных Работ Описанию объекта закупки (Техническому заданию), в том числе Проектной документации, условиям Контракта, требованиям строительных норм и правил и иных нормативных документов в области строительства.

К моменту передачи Заказчику любого отчетного документа Подрядчик обязан заблаговременно подписать документы, а также получить письменное согласование таких документов от лица, осуществляющего от имени Заказчика строительный контроль (при его наличии). Документы, не согласованные с лицом, осуществляющим строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), и (или) не подписанные Подрядчиком, Заказчиком не принимаются.

  8.3. Промежуточная приемка выполненных работ:

8.3.1. Приемка результатов выполненных работ (отдельных ответственных конструкций и скрытых работ)  и оформление документов о приемке (актов на скрытые работы)  производится Заказчиком в течение 3 (трех) дней со дня получения извещения Подрядчика  о готовности их к сдаче.
8.3.2. Подрядчик ежемесячно в срок не позднее 20 числа текущего месяца представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ (Унифицированная форма КС-2, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г. №100) за отчетный период.

8.3.3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты представления Подрядчиком документов, указанных в пункте 8.3.2 Контракта, обязуется проверить и подписать   представленные на проверку акты о приемке выполненных работ (Унифицированная форма КС-2) или направляет Подрядчику замечания к представленным актам о приемке выполненных работ (Унифицированная форма КС-2). 

На основании проверенных и подписанных Заказчиком актов о приемке выполненных за отчетный период  работ (Унифицированная форма КС-2) Сторонами подписывается справка о стоимости выполненных за отчетный период  работ и затрат (Унифицированная форма КС-3).

8.4. По окончании выполнения работ по Контракту в полном объеме, Подрядчик письменно извещает Заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), о готовности Объекта и необходимости приемки законченного строительством Объекта и передает Заказчику 3 экземпляра исполнительной документации по Объекту в соответствии с перечнем, определенном Заказчиком на основании РД 11-02-2006, с письменным подтверждением о соответствии  фактически выполненным работам, экземпляры акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подтверждающие выполнение Подрядчиком работ по Контракту в полном объеме, а также сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, конструкций и изделий, используемых при выполнении работ. 

Также по окончании выполнения работ по Контракту в полном объеме Подрядчик передает комплект документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии  построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и комплект документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

8.5. Приемка построенного Объекта и подписание документов о приемке выполненной работы (Акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных строительством автомобильных дорог и дорожных сооружений) осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика, а также передачи Подрядчиком полного пакета документов, предусмотренного пунктом 8.4 настоящего Контракта. Сдача-приемка построенного объекта оформляется Актом приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных строительством автомобильных дорог и дорожных сооружений, подписанным Заказчиком, Подрядчиком. В случае мотивированного отказа от приемки работ Заказчиком и Подрядчиком составляется Акт с указанием перечня необходимых доработок и  сроков их устранения.  

8.6. В соответствии с частью 7.1 статьи 94 Закона оформление Акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных строительством автомобильных дорог и дорожных сооружений осуществляется после предоставления Подрядчиком  обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Законом в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом.

8.7. В процессе приемки представленных Подрядчиком результатов выполненных работ Заказчик обязан провести экспертизу на  соответствие выполненных работ условиям Контракта, Описанию объекта закупки (Техническому заданию), проектной документации,  требованиям СП, ТУ, СНиП, ГОСТ, СанПин, других нормативно правовых актов Российской Федерации в области строительства. 
Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.8. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах, некачественно выполненных работ или выполнения работ с браком, отступление от СП, ТУ, СНиП, ГОСТ, СанПин, других нормативно правовых актов Российской Федерации в области строительства Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней составляется Акт с указанием перечня необходимых доработок и  сроков их устранения (далее – Акт). Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. После подписания Акта Подрядчик обязан  в срок установленный Заказчиком, своими силами, без увеличения цены Контракта переделать работы.
8.9. В случае отказа Подрядчика подписать Акт или уклонения от его подписания по любой причине (отсутствие ответственного лица на строительной площадке, отсутствие Подрядчика по указанному им месту нахождения и др.) Акт составляется в отсутствии Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных подрядчиком работ привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, другую организацию  с последующей оплатой понесенных расходов за счет средств Подрядчика (в том числе предусмотренных для выплаты ему по Контракту).

8.10. Заказчик, обнаруживший после приемки Заказчиком результата выполненных работ отступления от условий настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения. 

8.11. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков или их причин по требованию любой из сторон настоящего Контракта должна быть назначена экспертиза. 

8.12. При обоснованности претензий Заказчика Подрядчик обязан за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки устранить недоделки и недостатки работ и сдать результат устранения недостатков в порядке, определенном для сдачи работ.

8.13. Подрядчик после приемки результата выполненных работ Заказчиком не освобождается от выполнения любых договорных обязательств, которые не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством.

8.14. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта (результата выполненных работ) в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

  8.15. В течение десяти рабочих дней с даты представления Подрядчиком документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии  построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов и даты приемки Объекта (даты подписания Сторонами Акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных строительством автомобильных дорог и дорожных сооружений), Заказчик направляет представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанных заключений. 

В течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующего заключения (заключений) и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, Заказчик направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

Подрядчик за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, обязан устранить недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и Проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды). 
 
9.  Расторжение  и изменение Контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения контракта определяется сторонами самостоятельно с учетом положений Закона.
9.3. Заказчик  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях: 

- если подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (в соответствии со статьей 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);
· неустранения Подрядчиком в установленный Заказчиком срок отступлений в работе от условий Контракта, ведущих к ухудшению результата работ, предусмотренного проектом, либо выполнения Подрядчиком работы с недостатками, являющимися существенными и неустранимыми (в соответствии со статьей 723 Гражданского  кодекса  Российской  Федерации);

· систематическое (два и более раз) несоблюдение Подрядчиком требований к качеству работ;

· отсутствия у Подрядчика членства в саморегулируемой организации, необходимого для исполнения обязательств по контракту (в соответствии с пунктом 3 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), за исключением случаев предусмотренных частями 2.1, 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ; 
· в иных случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации.  

9.4.  Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

· консервации или остановки Заказчиком строительства Объекта по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий два месяца.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным статьей 95 Закона.

9.6. В случае расторжения контракта по соглашению Сторон контракт прекращает свое действие со дня, определенного соглашением о расторжении заключенного между ними контракта. 

Последствия расторжения настоящего контракта определяются взаимным соглашением его Сторон или судом по требованию любой из Сторон контракта.

9.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.8. Сторона, решившая расторгнуть Контракт по соглашению Сторон, направляет письменное уведомление другой Стороне, которое рассматривается получившей Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней. Контракт расторгается в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

9.9. При одностороннем отказе Заказчика или Подрядчика от исполнения Контракта решение об одностороннем отказе направляется другой Стороне не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения,  и вступает в силу в установленный действующим законодательством срок.  

9.10. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за  исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных подпунктами «а», «в» пункта 1, пунктом 6, пунктом 8, пунктом 9 части 1 статьи 95 Закона. 

10. Порядок разрешения споров.

10.1. Любые спорные вопросы, разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами в претензионном порядке: путем переговоров, оформления дополнительных соглашений, направления факсимильной, почтовой, электронной связью в  адрес стороны по Контракту писем претензионного характера, срок ответа на которые не должен превышать десять дней.

10.2. В случае невозможности  урегулирования спорных вопросов в претензионном, досудебном порядке, спорные вопросы разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Вологодской области.  

11.  Охрана работ.

11.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на Объекте от начала работ до завершения Работ и подписания сдачи-приемки объекта (в том числе, в случае необходимости, специализированными охранными организациями).
11.2. До приемки законченного строительством Объекта по Акту приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных строительством автомобильных дорог и дорожных сооружений риск его случайной гибели или повреждения несет Подрядчик. 

12.   Ответственность Сторон.

12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

 12.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

12.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

12.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
12.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
 12.6.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.7, 12.8, 12.9, 12.10  настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

 12.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки, (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

 12.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 


12.9. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству Объекта, определенных в  пункте 4.2.6  Контракта и указанных в Приложении 4 к настоящему Контракту, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.


12.10. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Подрядчик  выплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного в пункте 4.2.27 Контракта.


12.11. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 13.4 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 12.5 Контракта. 

12.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

12.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

12.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

12.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

12.16. В соответствии с частью 24 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае непредставления Подрядчиком Заказчику в срок, определенный настоящим Контрактом, информации, указанной в п. 4.2.37  Контракта,  Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядной организацией, за каждый день просрочки предоставления такой информации.

12.17. В случае неисполнения обязательства по банковскому сопровождению Контракта, установленного в пунктах 4.2.33-4.2.36 Контракта, Подрядчик несет ответственность в соответствии с настоящим разделом Контракта.
12.18. Уплата неустоек (пени, штрафа)  производится Подрядчиком в течение 10 рабочих дней после получения Подрядчиком от Заказчика требования об их уплате, расчета пеней за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств с указанием порядка перечисления средств в доход бюджета и акта снятия.
13.    Обеспечение исполнения контракта.

13.1. Исполнение контракта обеспечивается Подрядчиком предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставлено Подрядчиком на сумму:

_______ (   ) рублей 00 коп., что составляет 10 (десять) процентов начальной (максимальной) цены контракта.
13.2. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона. 

13.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

13.4. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.    

13.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона. 

    В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

  13.6. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком) производится Заказчиком в течение тридцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

13.7. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются заказчиком денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов, в течение тридцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
14. Гарантийные обязательства. Размер, порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств

14.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Описанием объекта закупки, в том числе в соответствии с Проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, установленного пунктом 14.4 настоящего Контракта.

14.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Проектной документации и Рабочей документации.

14.3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

14.4. Гарантийные сроки устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение эксплуатации Объекта, составляют:

Основные объекты строительства:

земляное полотно – 8 (восемь) лет;

основание дорожной одежды – 8 (восемь) лет;

покрытие (верхний слой) – 4 (четыре) года;

покрытие (нижний слой) – 5 (пять) лет;

укрепительные работы – 5 (пять) лет;

барьерное ограждение (металлическое, железобетонное) – 5 (пять) лет;

сигнальные столбики – 2 (два) года;

световозвращающая пленка II и III классов – 10 (десять) лет;

металлическая основа дорожных знаков – 2 (два) года;

разметка дорожная (пластик) – 1 (один) год

металлические рамные конструкции – 5 (пять) лет;

водопропускные трубы – 6 (шесть) лет;

система ливневой канализации –  5 (пять) лет;**

Объекты энергетического хозяйства:

сети, система электроснабжения – 5 (пять) лет**

с даты подписания Заказчиком Акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных строительством (возведением) автомобильных дорог и дорожных сооружений.

Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта*.

 *Распоряжение Минтранса РФ от 7 мая 2003 г. № ИС-414-р "О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них"

** Предельный срок обнаружения дефектов по договорам строительного подряда составляет пять лет в соответствии со статьей 756, 724 Гражданского кодекса РФ и возможность его уменьшения законом не предусмотрена.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества. Гарантийный срок на поставляемые силами подрядной организации материалы и оборудование должен соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя. Подрядная организация должна гарантировать бесплатный ремонт или замену материалов и оборудования при дефектах и неисправностях, обнаруженных в течение гарантийного срока и обусловленных некачественным изготовлением или монтажом.

14.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

14.6. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

14.7. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 14.4. Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном настоящим  Контрактом.

14.8. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

14.9. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

14.10. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения требования от Заказчика.

14.11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

14.12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект (или его часть) не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

14.13. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств, указанных в настоящем  разделе Контракта, в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 25 194 806,50 (Двадцать пять миллионов сто девяносто четыре тысячи восемьсот шесть) рублей 50 копеек.

14.14. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

14.15. Обеспечение гарантийных обязательств Подрядчик предоставляет Заказчику после выполнения в полном объеме работ, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта, до оформления Акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных строительством автомобильных дорог и дорожных сооружений.

14.16. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

 
14.17. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения исполнения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком), осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим разделом Описания объекта закупки, на реквизиты счета, с которого поступили такие денежные средства.

В случае если в течение срока исполнения гарантийных обязательств у Подрядчика изменились реквизиты счета для возврата денежных средств Подрядчик представляет Заказчику новые реквизиты счета до окончания срока исполнения гарантийных обязательств на выполненные работы.

15.    Особые условия.

15.1.  Подрядчик не имеет права передавать проектную документацию или часть ее третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

15.2.  Любые изменения условий Контракта (в том числе приложений Контракта) приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Контракту и подписаны каждой из Сторон.

15.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
15.4. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана письменно уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их возникновения с приложением проекта дополнительного соглашения к Контракту (проекта соглашения о расторжении Контракта) и документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Сторона, получившая уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения рассмотреть проект дополнительного соглашения к Контракту (соглашения о расторжении Контракта) и прилагаемые документы и при отсутствии замечаний подписать его. 
15.5. При наличии у Стороны замечаний к проекту дополнительного соглашения (проекту соглашения о расторжении Контракта) или к прилагаемым документам, такая Сторона в срок, предусмотренный пунктом 15.4. Контракта, обязана направить свои замечания Стороне, подготовившей проект такого соглашения. Уведомившая о возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обеспечивает доработку проекта дополнительного соглашения к Контракту (соглашения о расторжении Контракта) или получение документов, подтверждающих факт наличия обстоятельств непреодолимой силы и (или) их продолжительности, и повторно направляет его второй Стороне в сроки, установленные настоящим пунктом для подписания. Дополнительное соглашение к Контракту считается заключенным после его подписания Сторонами.

15.6. В случае изменения адреса (в том числе почтового) и банковских реквизитов Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения обязан письменно уведомить об этом Заказчика. 

15.8. В случае, если на дату доставки корреспонденции адресат отсутствует по адресу, указанному в разделе 17 Контракта, в связи с чем получить подтверждение получения Стороной сообщения невозможно, сообщение будет считаться надлежащим образом доставленным и при отсутствии такого подтверждения о получении.

15.9. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

15.10. Все указанные в Контракте Приложения являются его неотъемлемой частью.

15.11. Любые обстоятельства, возникающие при исполнении обязательств по Контракту, фиксируют в акте, который подписывается каждой из Сторон. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает подготовку проекта акта, подписывает его и направляет второй Стороне для рассмотрения. Вторая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть проект акта и при отсутствии замечаний подписать его. При наличии у Стороны замечаний к проекту акта, такая Сторона в указанный в настоящем пункте срок обязана направить свои замечания Стороне, уведомившей ее об обстоятельствах. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает доработку проекта акта и повторно направляет его второй Стороне в указанный настоящим пунктом срок. Споры, возникшие при подписании акта, разрешаются Сторонами в порядке, установленном разделом 10 Контракта.

      16.  Действие Контракта во времени.

16.1. Настоящий Контракт подписан Сторонами посредством усиленной электронной подписи в соответствии с требованиями ст. 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и имеет равную юридическую силу для каждой из Сторон.

16.2. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнениями сторонами своих обязательств. 

Истечение срока действия Контракта влечет прекращение обязательств по Контракту (за исключением предусмотренных Контрактом гарантийных обязательств).

16.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.
17. Использование модуля исполнения контрактов в ходе исполнения контракта
17.1. В ходе исполнения контракта стороны обязуются осуществлять обмен электронными документами посредством Модуля исполнения контрактов (далее – МИК) в соответствии с Регламентом МИК, опубликованном по адресу в сети Интернет https://www.rts-tender.ru/mik, Системы электронного документооборота «Fintender EDS» (далее – ЭДО «Fintender EDS»), для чего сторонам контракта обеспечить в МИК и в ЭДО «Fintender EDS» регистрацию лиц, уполномоченных за организацию и осуществление электронного документооборота:

17.1.1 оформлять первичные учетные документы и иные сопутствующие документы,  в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), включая, но не ограничиваясь следующими:

- в случае необходимости по контракту - заявку на поставку товара (выполнение работы, оказание услуги), а также отдельных этапов поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) (далее - отдельный этап исполнения контракта), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения контракта (при необходимости);

- результаты приемки товара, работ, услуг;

- на оплату поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения контракта;

- направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).

17.2. Осуществлять обмен электронными документами с обязательным применением усиленной квалифицированной электронной подписи, для чего сторонам контракта обеспечить получение Сторонами сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – КЭП).

17.3. При осуществлении обмена электронными документами использовать форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы.

17.4. Подписание электронного документа с помощью КЭП посредством МИК и ЭДО «Fintender EDS» означает, что документы и сведения, поданные в электронной форме:

- направлены от имени данных лиц, 

- являются подлинными и достоверными,

- признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

17.5. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.

17.6. Электронный документ, подписанный КЭП, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.

17.7. В случае невозможности обмена электронными документами при исполнении Контракта в связи с технической недоступностью МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде. В этом случае в период технической недоступности внутренних систем МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Стороны производят обмен документами на бумажном носителе.

После возобновления работы МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Сторона, ответственная за составление (оформление) документа, направляет с использованием МИК Стороне, в адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо, подписанное КЭП уполномоченного лица, с приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа, подписанного Сторонами на бумажном носителе информации.

Сторона, получившая в МИК указанное сопроводительное письмо, осуществляет проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и приложенной к нему копии в электронной форме (скан-образа) документа, на предмет их соответствия подписанному документу на бумажном носителе информации и по результатам проверки подписывает данное сопроводительное письмо КЭП уполномоченного лица либо аргументированно отказывается от его подписания.
Приложения к настоящему Контракту:

1. Приложение №1 «Описание объекта закупки»

2.  Приложение №2 «График выполнения строительно-монтажных работ». 

3. Приложение №3 «График оплаты выполненных работ». 

4. Приложение №4 «Виды и объемы работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению обязательств по Контракту». 

5. Приложение № 5 «Отчет о привлечении субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций (форма).

6. Приложение № 6 «График финансирования работ».
7. Приложение № 7 «График производства работ» (бланк).

8. Приложение № 8 «Проект сметы контракта». 
18.   Адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчика:                                                             Подрядчика:
	МКУ «Управление капитального   строительства  и ремонтов»                                   

162602 г. Череповец, ул. Сталеваров, 22

тел.(8202) 30 17 59                           

ИНН 3528180100 / КПП 352801001                        

Получатель

Финансовое управление мэрии города Череповца 

(МКУ «УКСиР», л/сч 811.12.001.1)

Наименование банка

Отделение Вологда банка России//УФК по Вологодской области г. Вологда

БИК 011909101

Номер счета банка получателя средств

40102810445370000022

Номер счета получателя средств

03231643197300003000

ОКТМО 19730000
	Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, статус предприятия (субъект малого предпринимательства, социально-ориентированная некоммерческая организация, учреждение уголовно-исправительной системы), 

ОКОПФ/ОКФС (код Подрядчика в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм и (или) Общероссийским классификатором форм собственности), 

ОКСМ (код Подрядчика в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира согласно месту регистрации Подрядчика), ОКПО (код подрядчика по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций), ИНН, КПП,  банковские реквизиты


Подписи сторон:

	Заказчик:
	
	Подрядчик:

	____________________  
МП                                   
	
	_________________ 
МП


Приложение №1

к муниципальному контракту

№ 

от «____» _______ 2021 года

Описание объекта закупки 

(Техническое задание)

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Северная объездная дорога»


5. Вид работ –  строительство линейного объекта (объекта капитального строительства).

6. Место выполнения работ – Вологодская обл., г. Череповец, территория Череповецкого муниципального района, территория села Ясная Поляна. 

Начало трассы ПК 0+00.00 расположен на оси пересечения с автомобильной дорогой Кирилловское шоссе км 5+126/ км 0+874. Конец трассы ПК24+57.78 расположен на оси улицы Северное шоссе. Протяженность трассы 2.458 км.

7. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов».

8. Цель работ – удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения.

I. Организация работ.

При организации строительного производства должна быть обеспечена согласованная работа всех участников строительства объекта с координацией их деятельности осуществляющим строительство генеральным подрядчиком, решения которого по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков работ, являются обязательными для всех участников исполнения договора подряда.

Подрядчик, в соответствии с ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации при выполнении работ по строительству Объекта обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе выполнения работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации. 

Организация работ должна проводиться в строгом соответствии с техническими регламентами, законодательными нормами, действующими на территории РФ, проектной документацией и настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием).        

II. Перечень основных работ.


Объем, содержание работ, являющихся объектом закупки (предметом контракта), определяются:

- проектной документацией «Северная объездная дорога» за исключением следующих работ и затрат: 

По главе 9 сводного сметного расчета «Прочие работы и затраты», затраты на подключение объекта к электрическим сетям:

- Технологическое присоединение к электрическим сетям -  исключены полностью;

- Технологическое присоединение к электрическим сетям - исключены полностью.

По главе 10 сводного сметного расчета «Содержание службы заказчика. Строительный контроль», затраты заказчика на осуществление строительного контроля 2,14% - исключены полностью.

По главе 12 сводного сметного расчета «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор» затраты на:

- Проектные работы – исключены полностью;

- Разработку рабочей документации – исключены полностью;

- Изыскательские работы – исключены полностью;

- Археологические изыскания – исключены полностью;

- Государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий – исключены полностью;

- Проверку  достоверности сметной документации – исключены полностью;

- Проведение историко-культурной экспертизы - исключены полностью;

- Авторский надзор – исключены полностью.

- и рабочей документацией (далее – Проектная документация).

Проектная документация является неотъемлемой частью настоящего Описания объекта закупки (Техническое задание) и размещена отдельными файлами с наименованиями «Проектная документация №1», «Проектная документация №2», «Проектная документация №3», «Проектная документация №4», «Проектная документация №5», «Проектная документация №6», «Проектная документация №7», «Проектная документация №8», «Проектная документация №9», «Проектная документация №10», «Проектная документация №11», «Проектная документация №12», «Проектная документация №13», «Проектная документация №14», «Проектная документация №15», «Проектная документация №16», «Проектная документация №17».

Применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в Проектной документации.


В случае, если Проектная документация содержит ссылки на товарные знаки, участнику закупки необходимо учитывать формулировку «или эквивалент» и рассматривать исключительно технические характеристики товара. 

Указанные в Проектной документации знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара,  заводы-изготовители, ссылки на технические условия производителей, наименования производителей товара, а также места приобретения материалов и оборудования являются рекомендованными

Инженерные сети

Подрядчик обязан заключить договоры на вынос и переустройство инженерных сетей, коммуникаций и строений с владельцами попадающего на территорию застройки объекта имущества: 
1.2. Вынос сетей газоснабжения АО «Газпром газораспределение Вологда»;

1.2  Переустройство ВЛ-10кВ на ТП ОГК «Северный».
1.7 Переустройство кабельных линий связи ПАО «Ростелеком». 

1.8 Переустройство кабельных линий связи ООО «Газпром трансгаз Ухта».

1.9 Переустройство кабельных линий связи АО «Апатит».

1.10 Переустройство кабельной линии КЛ-10 кВ ООО «ЧэСК». 

1.10. Переустройство ВЛ-220кВ. ПАО «ФСК ЕЭС» филиал МЭС Центра.

1.11. Переустройство ВЛ-110кВ ПАО «МРСК Северо-Запада». 

1.12. Переустройство ВЛ-10кВ «Газовая 1» и «Газовая 2» ООО «Газпром газомоторное топливо». 

III. Требования к качеству работ, материалов и оборудования.

1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, предусмотренных настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием).

2.  Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль документации, конструкций, изделий, материалов, оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ. 

 3.  Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТ, ТУ и другим обязательным требованиям по качеству, определенным настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием), и иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, санитарно-эпидемиологические заключения или сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории Российской Федерации.  Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности. Материалы, оборудование, изделия, поступающие без сопроводительных документов, не должны допускаться в производство.

          4.  Все материалы и оборудование, необходимые для строительства объекта, поставляются силами подрядной организации. Материалы и оборудование доставляются на объект подрядной организацией своими силами и за свой счёт. 

5. Упаковка поставляемых на объект материалов и оборудования должна соответствовать упаковке завода-изготовителя, не иметь видимых повреждений и следов ненадлежащего хранения.

          6. Тип, марка и количество поставляемых подрядной организацией материалов и оборудования должны соответствовать типу, марке и количеству, указанному в проектной документации. 

7. Сроки изготовления оборудования – не ранее 2020 года. Не допускается поставка повторно используемых и бывших в употреблении  изделий, материалов и оборудования. Все изделия, материалы и оборудование должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не находящимися в залоге, под арестом или под иным обременением.

IV. Требования к безопасности работ.

1. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, оборудования, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Объекта от начала работ до завершения строительно-монтажных работ и подписания Акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных строительством автомобильных дорог и дорожных сооружений (в том числе, в случае необходимости, специализированными охранными организациями).

2. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности и правил внутреннего распорядка при выполнении работ на территории Объекта. Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ по Объекту, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей. До начала производства работ Подрядчик обязан выполнить и установить паспорт объекта. 


3. Подрядчик при осуществлении работ действует в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием), проектной документацией, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивает безопасность работ на объекте. При проведении работ Подрядчик обеспечивает безопасность третьих лиц и окружающей среды, сохранность объектов благоустройства.


4. Подрядчик несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников, работников субподрядных организаций, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства Российской Федерации. 


5. Подрядчик должен обеспечить рабочих всем необходимым для производства работ инструментом, средствами защиты, материалами и иным инвентарем. На протяжении всего срока производства работ на объекте должен присутствовать специалист из числа административно-технического персонала, отвечающий за безопасное производство работ.

           6. Электромонтажный персонал подрядчика (субподрядчика) должен быть аттестован в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда, ПУЭ, ПТЭ и ППБ. Персонал, выполняющий специальные виды работ должен иметь соответствующие удостоверяющие документы. 

 
7. На период проведения работ Подрядчик должен гарантировать порядок и соблюдение мероприятий по технике безопасности, соблюдение требований электробезопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями: 

-  СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования", принятыми постановлением Госстроя России от 23.07.2001 г. № 80;

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", утвержденными постановлением Госстроя России от 17.09.2002 г. № 123.

- Пожарная безопасность при проведении работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-91 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;

- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда;

- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР»;

- «Правил эксплуатации строительных машин и механизмов».

V.     Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.

1. Работы должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением требований СНиП, СП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, определяющих перечень, объем и последовательность таких работ, в строгом соответствии с проектной документацией.


2. При выполнении работ по Контракту Подрядчик обязан учитывать указанные требования и в дальнейшем представить результаты работы в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки (Техническим заданием).


3. Все материалы и оборудование должны иметь требуемые сертификаты, документы о качестве (паспорта) и соответствовать государственным стандартам и нормам.


4. Во время выполнения работ необходимо соблюдать требования норм пожарной безопасности, строительных норм и правил. Также необходимо полное соблюдение всех требований, установленных в проектной документации.    

VII. Порядок выполнения работ.

1. Работы выполнять в соответствии с настоящим Описанием Объекта закупки (Техническим заданием) и Проектной документацией.


2. До начала работ Подрядчик обязан:

- разработать проект производства работ и согласовать его со всеми заинтересованными службами, ресурсоснабжающими организациями, смежными землепользователями и Заказчиком. При разработке проекта производства работ при необходимости определить места размещения сооружений и устройств, используемых для обеспечения строительства (пунктов мойки колес, бункеров для сбора мусора, схем движения транспорта на строительной площадке, указателей зон повышенной опасности, туалетов (блок-контейнеров или передвижных с герметичными емкостями), временных источников питания на период строительства. 

   -  разработать проект дислокации дорожных знаков для производства СМР и согласовать его в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и ГИБДД;

  - разработать схемы организации дорожного движения на период производства работ и согласовать с ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу с утверждением у Заказчика.


3. Все работы должны производиться под контролем ответственного представителя Заказчика.


4. До выполнения строительно-монтажных работ Подрядчику совместно с Заказчиком и смежными землепользователями обследовать пути проезда к строительной площадке. При необходимости после выполнения работ осуществить восстановление благоустройства. 

    
5. Подрядчик самостоятельно, своими силами и средствами получает всю необходимую разрешительную документацию (за исключением разрешения на строительство) для проведения работ в уполномоченных государственных органах и/или органах местного самоуправления, в соответствии с законодательством РФ. Ответственность за отсутствие необходимых разрешений и согласований в органах местного самоуправления, с эксплуатирующими организациями и с собственниками земельных участков несет подрядная организация. 

6. Подрядчик обязан обеспечить своевременный вывоз мусора на действующий полигон в соответствии с действующим законодательством. Перед производством работ Подрядчик обязан получить разрешение на производство земляных работ.

      7. Подрядчик своими силами и средствами возводит временные здания, сооружения и инженерные коммуникации, необходимые выполнения работ и для хранения материалов, а также выполняет установку временных знаков и ограждающих устройств на участке проведения работ. 

        8. После завершения работ и до направления Акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных строительством автомобильных дорог и дорожных сооружений Заказчику  подрядчик обязан вывезти за пределы участка выполнения строительно-монтажных работ принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор и с Актом приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных строительством автомобильных дорог и дорожных сооружений направить Заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершения строительства.

 9. Подрядчик обязан выполнить полный комплекс геодезических работ, связанных с привязкой объектов к местности. По окончании строительно-монтажных работ в счет стоимости контракта Подрядчик обязан выполнить исполнительную съемку инженерных сетей и Объекта в целом (в масштабе 1:500) с получением необходимых согласований и нанесением на планшеты УАиГ мэрии г. Череповца.

10. Подрядчик представляет на освидетельствование скрытые работы. Если Заказчик не был информирован о проведении приемки ответственных конструкций и скрытых работ, или был информирован с опозданием, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

         11. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте, препятствующего выполнению работ.

12. Подрядчик вправе за счет собственных средств заключить Договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе касающийся причинения вреда третьим лицам) при проведении работ на объекте. Страхование  не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

         13. Подрядчик за счет собственных средств обеспечивает 24-часовое онлайн-видеонаблюдение с трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за объектом строительства.

Для подготовки отчетов о ходе выполнения работ по строительству Объекта Подрядчик обязан представлять в срок, установленный Заказчиком, соответствующую информацию (фотографии, справки, перечни, текстовые материалы и т.п.). 

VII.      Условия выполнения работ.


1. При организации работ на объекте все мероприятия, график и порядок проведения работ согласовать с Заказчиком. Обеспечить безопасность движения дорожных машин и оборудования. Установить технические средства организации движения и ограждения мест производства дорожных работ (дорожные знаки, ограждающие направляющие устройства, другие технические средства) в соответствии с действующими на территории РФ нормативными актами. 

2.  Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Заказчику и эксплуатирующим организациям, и третьим лицам. 



В процессе производства работ обеспечить защиту существующих инженерных сетей – не применять при работе в зоне действующих инженерных сетей тяжелую технику. До начала производства работ вызвать представителей эксплуатирующих организаций. При выполнении работ по отключению инженерных систем, сетей или их отдельных участков производить только по предварительному согласованию с Заказчиком и эксплуатирующими организациями. 

При необходимости выполнить шурфование существующих подземных коммуникаций в присутствии представителей организаций, эксплуатирующих данные инженерные сооружения, для определения фактической глубины их залегания.

При повреждении существующих инженерных сетей, оборудования, имущества восстановление выполняется Подрядчиком за счет собственных средств в сроки, установленные Заказчиком или эксплуатирующей организацией. 


3. В ходе производства работ не допускается захламление строительной площадки, а также прилегающей территории смежных землепользователей. Использование территории смежных землепользователей для размещения сооружений, устройств, временных дорог на период строительства возможно только по предварительному согласованию с собственником земельного участка. 


4. Подрядчик обязан в ходе работ своевременно представлять и по окончанию работ оформить необходимую отчетность: акты на скрытые работы, исполнительную документацию и исполнительные схемы, общий журналы производства работ, протоколы испытаний, сертификаты и паспорта на применяемые материалы и оборудование и т. д.  Исполнительная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».  


5. Подрядчик несет ответственность за соблюдение экологического законодательства Российской Федерации (в том числе по уплате штрафов, неустойки за его несоблюдение).


6. Подрядчик за свой счет устраняет дефекты, выявленные в гарантийный период.

VIII. Порядок контроля и приемки.

            1. Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. 


2. Подрядная организация должна обеспечить беспрепятственный доступ на строительную площадку представителям государственного строительного надзора и представителям других контролирующих организаций, наделенных соответствующими полномочиями согласно действующему законодательству. Ответственность, в т.ч. финансовую, за нарушения СНиП, СП, ГОСТ, ТУ, действующих правил по охране труда, а также за отступления от утвержденной проектно-сметной документации, выявленные в ходе проверок контролирующих органов, несет подрядная организация. В случае выявления нарушений подрядная организация обязана устранить их в срок, установленный контролирующим органом.


3. Подрядчик обеспечивает осуществление производственного контроля качества строительно-монтажных работ, включающего входной контроль рабочей документации, конструкций изделий и материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ.


4. В процессе строительства объекта заказчик проводит контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта   и в соответствии с технологией строительства, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, с составлением актов на скрытые работы. До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен проводиться контроль за выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией строительства контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. Освидетельствование всех видов работ с составлением актов на скрытые работы производится с привлечением Заказчика. 

5. После фактического окончания строительства объекта, устранения всех нарушений, допущенных при выполнении работ, оформления исполнительной документации, связанной с выполнением всех работ, а также применением строительных материалов и оборудования осуществляется сдача-приемка объекта, которая оформляется подписанием Акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных строительством автомобильных дорог и дорожных сооружений, подписанным обеими Сторонами.

6. Работы необходимо производить в соответствии с требованиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности здания и соблюдать следующей нормативные документы (с последующими изменениями): 
-    Федеральный закон от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1222 (в послед. редакции)
 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара"; 

-  Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 (в послед. редакции) "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

-  Приказ Министерства экономического развития РФ от 4 июня 2010 г. № 229 "О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений" (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Минэкономразвития РФ от 09.03.2011 № 88 "О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности";

- Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 6 ноября 2018 года № 4404 «Об утверждении перечня категорий товаров и их характеристик в пределах установленных Правительством Российской Федерации видов товаров и их характеристик, на которые распространяется требование о наличии информации о классе энергетической эффективности товаров в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и перечня исключений из категорий данных товаров и их характеристик».


7. Приемка работ производится в соответствии со следующей нормативной документацией:  

- Техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011);

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»;

- ГОСТ 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ». 

и другими действующими нормативными актами в соответствии с законодательством Российской Федерации.


8. Подрядчик обязан заключить договоры с независимыми аттестованными лабораториями на проведение контрольных испытаний применяемых материалов на соответствие утвержденной проектной документации, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации.


9. Стоимость и объемы выполненных работ подтверждается актом приемки выполненных работ  и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 года № 100). 

IX. Сдача объекта в эксплуатацию.

       Для сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчик в счет цены Контракта обязан: 

Заключить следующие договоры:    

· на выполнение врезок в существующие инженерные сети, водоотведение, приемку построенных инженерных сетей  в эксплуатацию, осуществление технического надзора за строительством сетей со стороны эксплуатирующей организации (в случае необходимости),

· на изготовление кадастрового плана наружных инженерных сетей и сооружений и объекта в целом, получение справки по технико-экономическим показателям;

· на проведение проверки уплотнения основания, проверки уложенного асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров и парковки, включая конструктивные материалы (все слои покрытия) и качества работ по устройству дорожной одежды в объеме, предусмотренном СП 78.13330.2012;

· с независимой аттестованной лабораторией  для выполнения замеров шума от внешнего источника.

Выполнить:

- измерения освещенности  автомобильных дорог и тротуаров; 

- измерения, необходимые для сдачи в эксплуатацию сетей электроснабжения объекта согласно требованиям энергоснабжающей и эксплуатирующей организаций.

- измерения, необходимые для сдачи в эксплуатацию сетей связи согласно требованиям эксплуатирующих организаций;

- выполнить предварительные и приемо-сдаточные испытания светофорных объектов

Выполнить замеры сопротивления изоляции. При выполнении замеров сопротивления изоляции:

- Подрядчиком лично: предоставить Заказчику копию Свидетельства о регистрации   электролаборатории с перечнем разрешенных видов испытаний и измерений,  выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- в случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации: предоставить Заказчику копию Договора на проведение  испытаний и измерений с организацией, имеющей Свидетельство о регистрации электролаборатории, с приложением копии Свидетельства  о регистрации электролаборатории  с перечнем разрешенных видов испытаний и измерений, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

Выбор аккредитованной (аттестованной) лаборатории (организации), количество и перечень проводимых испытаний до заключения договора согласовать с Заказчиком.

Результаты испытаний и исследований, протоколы замеров, справки по технико-экономическим показателям, технические паспорта, энергетические паспорта Объектов представить Заказчику. 

X. Гарантийные обязательства.

Размер, порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств.

1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Описанием объекта закупки, в том числе в соответствии с Проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, установленного пунктом 4 настоящего Описания объекта закупки.

2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Проектной документации и Рабочей документации.

3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

4. Гарантийные сроки устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение эксплуатации Объекта, составляют:

Основные объекты строительства:

земляное полотно – 8 (восемь) лет;

основание дорожной одежды – 8 (восемь) лет;

покрытие (верхний слой) – 4 (четыре) года;

покрытие (нижний слой) – 5 (пять) лет;

укрепительные работы – 5 (пять) лет;

барьерное ограждение (металлическое, железобетонное) – 5 (пять) лет;

сигнальные столбики – 2 (два) года;

световозвращающая пленка II и III классов – 10 (десять) лет;

металлическая основа дорожных знаков – 2 (два) года;

разметка дорожная (пластик) – 1 (один) год

металлические рамные конструкции – 5 (пять) лет;

водопропускные трубы – 6 (шесть) лет;

система ливневой канализации –  5 (пять) лет;**

Объекты энергетического хозяйства:

сети, система электроснабжения – 5 (пять) лет**

с даты подписания Заказчиком Акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных строительством (возведением) автомобильных дорог и дорожных сооружений.

Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта*.

 *Распоряжение Минтранса РФ от 7 мая 2003 г. № ИС-414-р "О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них"

** Предельный срок обнаружения дефектов по договорам строительного подряда составляет пять лет в соответствии со статьей 756, 724 Гражданского кодекса РФ и возможность его уменьшения законом не предусмотрена.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества. Гарантийный срок на поставляемые силами подрядной организации материалы и оборудование должен соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя. Подрядная организация должна гарантировать бесплатный ремонт или замену материалов и оборудования при дефектах и неисправностях, обнаруженных в течение гарантийного срока и обусловленных некачественным изготовлением или монтажом.

5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

6. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

7. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 4 настоящего раздела Описания объекта закупки, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном настоящим  Описанием объекта закупки.

8. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

9. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

10. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения требования от Заказчика.

11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект (или его часть) не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

13. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств, указанных в настоящем  разделе Описания объекта закупки, в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет _______ рублей ____ копеек.

14. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

15. Обеспечение гарантийных обязательств Подрядчик предоставляет Заказчику после выполнения в полном объеме работ, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта, до оформления Акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных строительством автомобильных дорог и дорожных сооружений.

16. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

 
17. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения исполнения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком), осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим разделом Описания объекта закупки, на реквизиты счета, с которого поступили такие денежные средства.

В случае если в течение срока исполнения гарантийных обязательств у Подрядчика изменились реквизиты счета для возврата денежных средств Подрядчик представляет Заказчику новые реквизиты счета до окончания срока исполнения гарантийных обязательств на выполненные работы.

XI. Возможные виды и объемы работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту.


1.  В соответствии с ч. 2 ст.110.2 Федерального закона № 44-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту выполнить конкретные виды и объемы работ из числа нижеперечисленных: 

	№ пп
	Номер сметы
	Вид работ
	Объем  работ

	Подготовительные работы

	1
	01-01-01
	Установка дорожных знаков
	17 знаков

	2
	02-01-01
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	0,8 га

	3
	
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	21,3 т

	4
	
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см
	5805  деревьев

	5
	
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м,
	5805 пней

	6
	
	Разработка грунта с перемещением до 10 м
	17500 м3

	7
	
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий
	1117 м2

	8
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т
	446,8 т

	9
	02-01-02
	Разработка грунта выемки с погрузкой на автомобили-самосвалы
	39901 м3

	10
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	77322,9 т

	Устройство дорожной одежды автомобильных дорог

	11
	02-01-03
	Нетканый геотекстиль 
	72666 м2

	12
	
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм
	37787 м2

	13
	
	Устройство верхнего слоя основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых
	35727 м2

	14
	
	Асфальтобетон ЩМА-20
	4315,6 т

	15
	02-01-05
	Щебень доменный 
	286 м3

	16
	
	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД,
	1400 м2

	Работы по обустройству дороги

	17
	02-01-06
	Канал каскадный DN300 H250 PARK
	5 шт.

	18
	
	Канал каскадный DN300 H330 PARK
	5 шт.

	19
	
	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)
	1,02 м3

	20
	02-01-07
	Разработка грунта с перемещением 
	4065 м3

	21
	
	Нетканый геотекстиль 
	3656 м2

	22
	
	Разработка грунта с перемещением
	415,6 м3

	23
	
	Щебень доменный
	591 м3

	24
	
	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ
	1316 м2

	25
	02-01-08
	Разработка грунта с перемещением до 10 м
	6782 м3

	26
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	5694,5 т

	27
	
	Нетканый геотекстиль 
	8528 м2

	28
	
	Устройство верхнего слоя основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей
	4516 м2

	29
	02-01-09
	Разработка грунта с перемещением до 10 м
	7288 м3

	30
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	15298,55 т

	31
	
	Нетканый геотекстиль 
	10670 м2

	32
	
	Устройство верхнего слоя основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей
	5425 м2

	33
	02-01-10
	Разработка грунта с перемещением до 10 м
	487 м3

	34
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	904,23 т

	35
	
	Щебень доменный 
	253 м3

	36
	
	Устройство верхнего слоя основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей
	1400 м2

	37
	02-01-11
	Установка дорожных знаков
	81 шт

	38
	
	Разметка проезжей части термопластиком
	17,453 км

	39
	
	Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты
	85,85 м2

	40
	
	Устройство металлических пешеходных ограждений
	650 м

	41
	
	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)
	26,52 т

	42
	02-05 
	Шкаф управления и регулирования
	1 шт

	43
	
	Светофор сигнальный двухлинзовый
	6 шт

	44
	
	Светофор транспортный тип Т.1-2М(З)И(1к)Б
	4

	Устройство трубопроводов

	45
	02-02 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
	58 м3

	46
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	104,4 т

	47
	
	Круглая спиральновитая труба из гофрированного металла отв.1,5м, толщина 2,5 мм, размер гофра 125х26
	27 м

	48
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
	310 м3

	49
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	558 т

	50
	
	Круглая спиральновитая труба из гофрированного металла отв.1,2м, толщина 2мм, размер гофра 125х26
	31,6 м

	51
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
	413 м 3

	52
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	743,4 т

	53
	
	Круглая спиральновитая труба из гофрированного металла отв.1,2м, толщина 2мм, размер гофра 125х26
	30,03  м

	54
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
	76,3 м3

	55
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	137,3 т

	56
	
	Круглая спиральновитая труба из гофрированного металла отв.0,5м, толщина 2мм, размер гофра 68х13
	11,5 м

	57
	02-03
	Разработка грунта 
	267,4 м3

	58
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью
	240,029 т

	59
	
	Укладка стальных водопроводных труб
	88 м

	60
	
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб
	88 м

	61
	02-04
	Разработка грунта 
	14690,13 м3

	62
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью
	14800,149 т

	63
	
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб
	174,7 м

	Благоустройство

	64
	02-01-12
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
	2785,85 м3

	65
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	4590 т

	66
	
	Внесение сухих удобрений в почву
	12600 м2

	67
	
	Разработка растительного грунта
	11138 м3


Стоимость выполняемых Подрядчиком самостоятельно работ, исходя из их сметной стоимости, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должна составлять: не менее 25 (двадцати пяти) процентов цены Контракта.»

	Заказчик:
	
	Подрядчик:

	____________________  А.Н. Лысов
МП                                   
	
	_________________ 
МП
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Приложение №3

к муниципальному контракту

№ 
от «    »                 2021 года

ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Наименование Объекта капитального строительства
«Северная объездная дорога»

ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

	Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки выплаты аванса
	Размер аванса
	Сумма к оплате (тыс.руб. в том числе временные, зимние, НДС)
	Сроки оплаты за выполненный этап выполнения контракта и (или) комплекс работ и (или) вид работ и (или) часть работ отдельного вида работ
	Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта

	1
	2
	3
	4
	5,00
	6
	7,000

	 ОДД по временной схеме 

	1
	Установка знаков, в том числе со стойками-17шт
	нет
	нет
	71 038
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,014

	2
	Устройство средств регулирования со светофорами
	нет
	нет
	37 085
	
	0,007

	3
	Разметка проезжей части 
	нет
	нет
	22 640
	
	0,004

	4
	Установка делинаторов
	нет
	нет
	189 696
	
	0,038

	Земляные работы

	5
	Разработка грунта с отвозкой, с перемещением
	нет
	нет
	13 445 491
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	2,668

	6
	Песок
	нет
	нет
	23 453 166
	
	4,654

	7
	Планировка с  уплотнением
	нет
	нет
	2 862 017
	
	0,568

	 Подготови-тельные работы

	8
	Расчистка полосы отвода от деревьев и кустарников
	нет
	нет
	1 101 248
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,219

	9
	Снятие растительного грунта, выборка слабых грунтов с отвозкой
	нет
	нет
	6 143 872
	
	1,219

	10
	Фрезерование с отвозкой крошки
	нет
	нет
	215 421
	
	0,043

	 Дорожная одежда

	11
	Устройство основания из щебня и песка с НСМ
	нет
	нет
	103 563 851
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	20,553

	12
	Устройство а/б покрытия (верхнего+ нижнего слоя)
	нет
	нет
	74 418 525
	
	14,769

	13
	Укрепление обочин щебнем
	нет
	нет
	1 790 242
	
	0,355

	14
	Укрепление обочин посевом трав
	нет
	нет
	125 265
	
	0,025

	15
	Укрепление обочин посевом трав
	нет
	нет
	1 648 194
	
	0,327

	16
	Укрепление дна кюветов щебнем
	нет
	нет
	12 742
	
	0,003

	17
	Надвижка грунта
	нет
	нет
	32 585
	
	0,006

	 Автобусная остановка

	18
	Установка павильона с подготовкой основания
	нет
	нет
	323 985
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,064

	 Тротуары

	19
	Устройство а/б покрытия с БР на основании из щебня 
	нет
	нет
	2 662 305
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,528

	20
	Укрепление газонов посевом трав 
	нет
	нет
	48 570
	
	0,010

	Устройство водосбросов через тротуар

	21
	Устройство водосборных сооружений из лотков и труб
	нет
	нет
	115 723
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,023

	22
	Укрепление поверхности матрацами 
	нет
	нет
	35 084
	
	0,007

	23
	Каменная наброска
	нет
	нет
	3 405
	
	0,001

	02-01-07 Устройство пересечений и примыканий

	24
	Разработка грунта бульдозером, экскаватором с уплотнением и планировкой, перевозкой 
	нет
	нет
	1 293 701
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,257

	25
	Устройство основания из щебня и песка с НСМ
	нет
	нет
	3 623 810
	
	0,719

	26
	Устройство а/б покрытия (верхнего+ нижнего слоя)
	нет
	нет
	2 274 122
	
	0,451

	27
	Укрепление обочин щебнем
	нет
	нет
	134 807
	
	0,027

	28
	Укрепление обочин посевом трав 
	нет
	нет
	114 522
	
	0,023

	 Кольцевое пересечение 1

	29
	Разработка грунта бульдозером, экскаватором с уплотнением и планировкой, перевозкой 
	нет
	нет
	1 803 705
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,358

	30
	Фрезерование с отвозкой крошки
	нет
	нет
	694 396
	
	0,138

	31
	Песок на насыпь
	нет
	нет
	1 191 959
	
	0,237

	32
	Устройство основания из щебня и песка с НСМ
	нет
	нет
	5 246 079
	
	1,041

	33
	Песок 
	нет
	нет
	3 672 179
	
	0,729

	34
	Устройство а/б покрытия (верхнего+ нижнего слоя)
	нет
	нет
	19 474 457
	
	3,865

	35
	Укрепление обочин щебнем
	нет
	нет
	339 044
	
	0,067

	36
	Укрепление обочин посевом трав 
	нет
	нет
	241 913
	
	0,048

	37
	Укрепление бетонными плитами
	нет
	нет
	13 039
	
	0,003

	 Кольцевое пересечение 2

	38
	Разработка грунта бульдозером, экскаватором с уплотнением и планировкой 
	нет
	нет
	2 735 298
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,543

	39
	Фрезерование с отвозкой крошки
	нет
	нет
	118 869
	
	0,024

	40
	Песок
	нет
	нет
	558 879
	
	0,111

	41
	Устройство основания из щебня и песка с НСМ
	нет
	нет
	6 491 343
	
	1,288

	42
	Песок
	нет
	нет
	5 722 102
	
	1,136

	43
	Устройство а/б покрытия (верхнего+ нижнего слоя)
	нет
	нет
	16 268 594
	
	3,229

	44
	Укрепление обочин щебнем
	нет
	нет
	281 101
	
	0,056

	45
	Укрепление обочин посевом трав 
	нет
	нет
	322 777
	
	0,064

	 Устройство переходного участка

	46
	Разработка грунта бульдозером, экскаватором с уплотнением и планировкой 
	нет
	нет
	149 481
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,030

	47
	Фрезерование с отвозкой крошки
	нет
	нет
	52 159
	
	0,010

	48
	Песок
	нет
	нет
	108 145
	
	0,021

	49
	Устройство основания из щебня и песка с НСМ
	нет
	нет
	484 592
	
	0,096

	50
	Песок
	нет
	нет
	346 537
	
	0,069

	51
	Устройство а/б покрытия (верхнего+ нижнего слоя)
	нет
	нет
	2 222 114
	
	0,441

	52
	Укрепление обочин щебнем
	нет
	нет
	104 328
	
	0,021

	53
	Укрепление обочин посевом трав 
	нет
	нет
	15 668
	
	0,003

	 Обустройство дороги

	54
	Установка стоек с фундаментами под знаки
	нет
	нет
	1 368 496
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,272

	55
	Знаки- щитки
	нет
	нет
	934 384
	
	0,185

	56
	Разметка проезжей части  линией - термопластиком
	нет
	нет
	2 236 115
	
	0,444

	57
	Разметка проезжей части -термопластиком
	нет
	нет
	170 532
	
	0,034

	58
	Разметка краской 
	нет
	нет
	4 514
	
	0,001

	59
	Термопластик
	нет
	нет
	3 680
	
	0,001

	60
	Установка пешеходного ограждения
	нет
	нет
	2 498 315
	
	0,496

	61
	Установка столбиков сигнальных
	нет
	нет
	47 805
	
	0,009

	Благоустройство

	62
	Земляные работы (надвижка, планировка, разработка, перемещение, отвозка)
	нет
	нет
	162 362
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,032

	63
	Внесение удобрений
	нет
	нет
	255 846
	
	0,051

	64
	Укрепление обочин посевом трав 
	нет
	нет
	698 494
	
	0,139

	65
	Удобрения
	нет
	нет
	12 709
	
	0,003

	 Водопропускные трубы

	66
	Укладка в/п труб д. 1,5м с устройством основания, укреплением откосов и русла
	нет
	нет
	1 927 153
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,382

	67
	Укладка в/п труб д. 1,2м с устройством основания
	нет
	нет
	1 813 739
	
	0,360

	68
	Укладка в/п труб д. 1,2 м с устройством основания
	нет
	нет
	1 742 371
	
	0,346

	69
	Укладка в/п труб д. 0,5 м с устройством основания
	нет
	нет
	436 095
	
	0,087

	Наружный водопровод

	70
	Устройство основания с разработкой грунта и обратной засыпкой песком
	нет
	нет
	122 911
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,024

	71
	Демонтаж трубопроводов с отвозкой
	нет
	нет
	11 634
	
	0,002

	72
	Устройство трубопроводов  с задвижками и  футляром
	нет
	нет
	1 570 067
	
	0,312

	73
	Устройство ж/б колодцев с опорами под задвижки 
	нет
	нет
	159 150
	
	0,032

	 Дренаж

	74
	Дренаж на откосе (грунт+ песок)
	нет
	нет
	6 068 000
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	1,204

	75
	Подкюветный дренаж - грунт, щебень, гравий, песок
	нет
	нет
	1 587 834
	
	0,315

	76
	Укрепление откосов мембраной, георешетками с засыпкой гравием и посевом трав
	нет
	нет
	10 257 000
	
	2,036

	77
	Устройство трубопроводов 
	нет
	нет
	1 074 274
	
	0,213

	78
	Монтаж ж/б колодцев 
	нет
	нет
	1 448 162
	
	0,287

	79
	Устройство ж/б оголовка выпуска на основании
	нет
	нет
	60 764
	
	0,012

	 Светофор- ный объект

	80
	Монтаж контроллера с  фундаментом
	нет
	нет
	425 564
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,084

	81
	Монтаж  опор с фундаментами и кронштейнами для светофоров
	нет
	нет
	518 956
	
	0,103

	82
	Устройство колодцев
	нет
	нет
	33 393
	
	0,007

	83
	Прокладка труб в траншее и проколом
	нет
	нет
	194 942
	
	0,039

	84
	Подвеска СИП
	нет
	нет
	112 405
	
	0,022

	85
	Кабель в трубах
	нет
	нет
	82 283
	
	0,016

	86
	Монтаж шкафа с заземлением
	нет
	нет
	120 789
	
	0,024

	 Наружное освещение

	87
	Демонтаж опор с обратной навеской сущ. кабеля
	нет
	нет
	149 824
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,030

	88
	Установка опор стальных
	нет
	нет
	3 410 537
	
	0,677

	89
	Установка опор ж/б опор
	нет
	нет
	2 192 804
	
	0,435

	90
	Подвеска СИП
	нет
	нет
	3 542 080
	
	0,703

	91
	Установка светильников на кронштейнах
	нет
	нет
	5 706 196
	
	1,132

	92
	Установка знаков на опоры
	нет
	нет
	332 520
	
	0,066

	93
	Переустройство существующей ВЛ
	нет
	нет
	127 287
	
	0,025

	94
	Монтаж шкафа ШНО
	нет
	нет
	120 328
	
	0,024

	95
	Монтаж шкафа управления НО
	нет
	нет
	52 676
	
	0,010

	96
	Монтаж шкафов на опорах
	нет
	нет
	38 603
	
	0,008

	97
	Устройство кабельной линии 0,4 кВ
	нет
	нет
	1 858 300
	
	0,369

	Компенсации

	98
	Переустройство ВЛ 10кВ ОГК Северный
	нет
	нет
	260 188
	В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
	0,052

	99
	Переустройство ВЛ 10кВ  Газпром газомоторное топливо
	нет
	нет
	601 250
	
	0,119

	100
	Переустройство сетей связи Газпром Трансгаз-Ухта
	нет
	нет
	1 097 665
	
	0,218

	101
	Переустройство сетей связи ФосАгро АО Апатит
	нет
	нет
	834 109
	
	0,166

	102
	Переустройство сетей связи Ростелеком
	нет
	нет
	1 764 997
	
	0,350

	103
	Вынос участков ГВД д.700мм "Газопровод-отвод ГРС-2 "Череповец"-ОАО "Северсталь"
	нет
	нет
	43 836 197
	
	8,699

	104
	Переустройство объектов электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада Северсталь"
	нет
	нет
	41 412 620
	
	8,218

	105
	Переустройство объектов электроэнергетики ПАО "ФСК ЕЭС"
	нет
	нет
	48 611 781
	
	9,647

	106
	Реконструкция кабельной линии 10кВ ООО "ЧэСК" (съезд на ул. Энергетиков)
	нет
	нет
	1 363 560
	
	0,271


Цена контракта __________ (рублей  копеек) рублей**;

Срок и размер окончательной оплаты - Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему Контракту производится после полного завершения работ по Контракту, уплаты Подрядчиком Заказчику неустойки (пени, штрафа), определенных разделом 12 Контракта,  на основании  справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с расшифровкой физических объемов по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), счета-фактуры (счета) с зачетом всех ранее произведенных платежей в течение 30 (тридцати) дней  с даты подписания Заказчиком Акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных строительством автомобильных дорог и дорожных сооружений.

** При подписании муниципального контракта График оплаты выполненных работ корректируется Заказчиком с учетом коэффициента снижения Кс=___, рассчитанного как отношение цены Контракта к начальной (максимальной) цене Контракта.    

	Заказчик:
	
	Подрядчик:

	____________________  А.Н. Лысов
МП                                   
	
	_________________ 
МП


   Приложение №4

к муниципальному контракту

№ 
от «»  2021 года

ВИДЫ И ОБЪЕМЫ РАБОТ,

 которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту*

	№ пп
	Номер сметы
	Вид работ
	Объем работ
	Стоимость работ по проектно-сметной документации в ценах 2000 года, тыс.рублей
	Индекс удорожания стоимости строительно-монтажных работ
	Стоимость работ в текущих ценах с учетом НДС, тыс.рублей

	1
	
	2
	
	3
	4
	5=3*4*НДС 

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО стоимость вышеперечисленных работ:
	
	
	
	

	
	
	В процентном выражении от цены Контракта:
	
	
	
	


* - Заполняется Заказчиком на основании предложения Подрядчика
** - Корректируется Заказчиком с учетом коэффициента снижения Кс=_, рассчитанного как отношение цены Контракта к начальной (максимальной) цене Контракта

	Заказчик:
	
	Подрядчик:

	____________________  А.Н. Лысов
МП                                   
	
	_________________ 
МП


Приложение №5 

к муниципальному контракту

№ 
от «    »             2021 года 

ФОРМА

ОТЧЕТ

о привлечении субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций 

от ___  _______  202_ года 

	№

пп
	Наименование субподрядчика, соисполнителя
	ИНН


	Договор субподряда
	Акт выполненных субподрядчиком, соисполнителем работ

 (форма КС-2, акт приемки и т.д.)


	Стоимость выполнен-

ных работ с начала проведения 

работ



	
	
	
	№ и дата
	Вид и объем работ
	Стоимость работ
	№ и дата

документа
	Стоимость выполненных 

работ, оказанных услуг, поставленного товара за 

отчетный

 месяц


	Номер и дата платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных средств субподрядчику, соисполнителю
	

	
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: " Северная объездная дорога "

	1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО: 
	
	
	
	Х
	
	Х
	
	Х


	Заказчик:
	
	Подрядчик:

	____________________  А.Н. Лысов
МП                                   
	
	_________________ 
МП


Приложение №6

к муниципальному контракту

№ 
от «       »            2021 года

ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ*

                                                                                                                                                     рублей

	Объект
	Источник финансирования
	2021 год
	2022 год
	Итого по Объекту

	"Северная объездная дорога" 


	
	
	
	

	
	Бюджет муниципального образования "Город Череповец"


	337 814 140,19
	166 081 989,81
	503 896 130,00

	ИТОГО:


	
	337 814 140,19
	166 081 989,81
	503 896 130,00


* При подписании муниципального контракта График финансирования работ корректируется Заказчиком с учетом коэффициента снижения Кс=___, рассчитанного как отношение цены Контракта к начальной (максимальной) цене Контракта.
	Заказчик:
	
	Подрядчик:

	____________________  А.Н. Лысов
МП                                   
	
	_________________ 
МП


Приложение № 7 

К муниципальному контракту

№__________ от «» __2021 г.
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Заказчик                                                                                 Подрядчик

__________________  (                   )                                       ________________(                           )

МП                                                                                                МП    

Приложение №8
к муниципальному контракту

№ 

от «____» _______ 2021 года

	ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА

	СЕВЕРНАЯ ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА (1 этап)

	№ п/п
	Наименование смет, разделов, пунктов
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Единица изм-ния
	Кол-во, объем
	Цена без НДС, руб

	
	
	
	
	
	единицы
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	01-01-01 ОДД
	раздел 1
	Установка знаков
	комплекс
	1
	88 570,00
	88 570

	
	
	раздел 2
	Разметка
	комплекс
	1
	173 957,00
	173 957

	2
	02-01-01 Подготовите-льные работы
	раздел 1
	Расчистка полосы отвода
	комплекс
	1
	902 229,00
	902 229

	
	
	раздел 2
	Подготовительные работы 
	комплекс
	1
	5 033 390,00
	5 033 390

	
	
	раздел 3
	Фрезерование
	комплекс
	1
	176 485,00
	176 485

	3
	02-01-02  Земляные работы
	раздел 1
	Земляные работы
	комплекс
	1
	30 229 224,00
	30 229 224

	
	
	раздел 2
	Сопутствующие работы
	комплекс
	1
	2 344 727,00
	2 344 727

	4
	02-01-03 Дорожная одежда
	раздел 1
	Дорожная одежда
	комплекс
	1
	147 382 602,00
	147 382 602

	
	
	раздел 2
	Укрепительные работы
	комплекс
	1
	1 387 428,00
	1 387 428

	5
	02-01-04 Автобусная остановка
	 
	Автобусная остановка
	комплекс
	1
	158 790,00
	158 790

	
	
	
	павильон с урной
	комплект
	1
	105 080,00
	105 080

	6
	02-01-05
	 
	Тротуары
	комплекс
	1
	2 220 907,00
	2 220 907

	7
	02-01-06
	 
	Устройство водосбросов через тротуар
	комплекс
	1
	126 302,00
	126 302

	8
	02-01-07 Устройство пересечений и примыканий
	раздел 1
	Земляные работы 
	комплекс
	1
	1 059 913,87
	1 059 914

	
	
	раздел 2
	Дорожная одежда
	комплекс
	1
	5 036 180,17
	5 036 180

	9
	02-01-08 Кольцевое пересечение 1
	раздел 1
	Земляные работы 
	комплекс
	1
	3 023 011,38
	3 023 011

	
	
	раздел 2
	Дорожная одежда
	комплекс
	1
	23 747 427,88
	23 747 428

	10
	02-01-09 Кольцевое пересечение 2
	раздел 1
	Земляные работы 
	комплекс
	1
	2 796 117,70
	2 796 118

	
	
	раздел 2
	Дорожная одежда
	комплекс
	1
	23 828 732,85
	23 828 733

	11
	02-01-10 Устройство переходного участка
	раздел 1
	Земляные работы 
	комплекс
	1
	253 764,39
	253 764

	
	
	раздел 2
	Дорожная одежда
	комплекс
	1
	2 599 680,61
	2 599 681

	12
	02-01-11 Обустройство дороги
	раздел 1
	Установка знаков
	комплекс
	1
	1 886 642,37
	1 886 642

	
	
	раздел 2
	Разметка
	комплекс
	1
	1 978 367,94
	1 978 368

	
	
	раздел 3
	Пешеходное ограждение
	комплекс
	1
	2 085 963,14
	2 085 963

	13
	02-01-12 Благоустройство
	раздел 1
	Технический этап
	комплекс
	1
	133 052,16
	133 052

	
	
	раздел 2
	Биологический этап
	комплекс
	1
	792 255,35
	792 255

	14
	02-02-01 Водопропуск-ные трубы
	раздел 1
	Основная дорога. В/п труба д. 1,5 м
	комплекс
	1
	1 578 828,00
	1 578 828

	
	
	раздел 2
	Основная дорога. В/п труба д. 1,2 м
	комплекс
	1
	1 485 913,00
	1 485 913

	
	
	раздел 3
	В/п труба д. 1,2 м на ул. Шубацкой
	комплекс
	1
	1 427 443,00
	1 427 443

	
	
	раздел 4
	В/п труба д. 0,5 м 
	комплекс
	1
	357 277,00
	357 277

	15
	02-03-01 Наружный водопровод
	раздел 1
	Земляные работы
	комплекс
	1
	100 694,95
	100 695

	
	
	раздел 2
	Демонтажные работы
	комплекс
	1
	9 531,14
	9 531

	
	
	раздел 3
	Трубопровод
	комплекс
	1
	1 286 245,79
	1 286 246

	
	
	раздел 4
	Колодцы
	комплекс
	1
	130 383,81
	130 384

	16
	02-04-01 Дренаж
	п. 24-32
	Земляные работы
	комплекс
	1
	14 675 088,75
	14 675 089

	
	
	раздел 2
	Трубопровод
	комплекс
	1
	880 104,79
	880 105

	
	
	раздел 3
	Колодцы
	комплекс
	1
	1 186 412,19
	1 186 412

	
	
	раздел 4
	Оголовок выпуска 
	комплекс
	1
	49 781,04
	49 781

	17
	07-01-01 Светофор- ный объект
	раздел 1
	Шкаф коммутационный
	комплекс
	1
	17 311,00
	17 311

	
	
	
	Шкаф с контроллером 
	комплект
	1
	326 231,00
	326 231

	
	
	раздел 2
	Устройство светофоров
	комплекс
	1
	425 156,00
	425 156

	
	
	раздел 3
	Устройство кабельной канализации
	комплекс
	1
	351 295,00
	351 295

	
	
	
	Шкаф распределительный
	комплект
	1
	92 933,00
	92 933

	18
	07-01-03 Наружное освещение
	раздел 1
	Демонтажные работы
	комплекс
	1
	122 744,00
	122 744

	
	
	раздел 2
	Строительные работы
	комплекс
	1
	4 590 557,00
	4 590 557

	
	
	раздел 3
	Электромонтажные работы
	комплекс
	1
	7 849 104,00
	7 849 104

	
	
	раздел 4
	Переустройство существующей ВЛ
	комплекс
	1
	104 282,00
	104 282

	
	
	раздел 5
	Монтаж шкафа ШНО
	комплекс
	1
	54 968,00
	54 968

	
	
	
	оборудование
	комплект
	1
	42 960,00
	42 960

	
	
	раздел 6
	Монтаж шкафа управления НО
	комплекс
	1
	9 278,00
	9 278

	
	
	
	оборудование
	комплект
	1
	33 241,00
	33 241

	
	
	раздел 7,8,9
	Монтаж шкафов на опорах
	комплекс
	1
	11 404,00
	11 404

	
	
	
	оборудование
	комплект
	1
	19 922,00
	19 922

	
	
	раздел 10
	Кабельная линия 0,4 кВ
	комплекс
	1
	1 522 362,00
	1 522 362

	 
	 
	 
	ИТОГО 
	 
	 
	 
	298 292 252,0

	 
	 
	 
	в том числе оборудование
	 
	 
	 
	620 367,0

	 
	 
	 
	СМР
	 
	 
	 
	297 671 885,0

	 
	 
	 
	Непредвиденные затраты - 1,75%
	 
	 
	 
	5 220 114

	 
	 
	 
	Твердая цена контракта 
	 
	 
	 
	303 512 366

	 
	 
	 
	НДС
	 
	 
	 
	60 702 473

	 
	 
	 
	Твердая цена контракта с НДС
	 
	 
	 
	364 214 840

	 
	 
	 
	в том числе оборудование
	 
	 
	 
	744 440

	 
	 
	 
	Компенсации
	 
	 
	 
	 

	19
	Смета № 01-01-02
	 
	Переустройство ВЛ 10кВ ОГК Северный
	комплекс
	1
	210 068


	210 068

	20
	Смета № 01-01-03
	 
	Переустройство ВЛ 10кВ  Газпром газомоторное топливо
	комплекс
	1
	485 327
	485 327

	21
	Смета № 01-01-04
	 
	Переустройство сетей связи Газпром Трансгаз-Ухта
	комплекс
	1
	863 460
	863 460

	22
	Смета № 01-01-05
	 
	Переустройство сетей связи ФосАгро АО Апатит
	комплекс
	1
	673 260
	673 260

	23
	Смета № 01-01-06
	 
	Переустройство сетей связи Ростелеком
	комплекс
	1
	1 424 544
	1 424 544

	24
	письмо 
	 
	Вынос участков ГВД д.700мм "Газопровод-отвод ГРС-2 "Череповец"-ОАО "Северсталь"
	комплекс
	1
	36 541 527
	36 541 527

	25
	письмо
	 
	Переустройство объектов электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада Северсталь"
	комплекс
	1
	34 521 252
	34 521 252

	26
	письмо
	 
	Переустройство объектов электроэнергетики ПАО "ФСК ЕЭС"
	комплекс
	1
	40 522 410
	40 522 410

	27
	расчет
	 
	Реконструкция кабельной линии 10кВ ООО "ЧэСК" (съезд на ул. Энергетиков)
	комплекс
	1
	1 136 727
	1 136 727

	 
	 
	
	Итого 
	 
	 
	 
	116 378 575

	 
	 
	 
	 НДС
	 
	 
	 
	23 275 715

	 
	 
	
	Всего компенсаций
	 
	 
	 
	139 654 290

	 
	 
	 
	Твердая цена контракта с НДС
	 
	 
	 
	503 896 130

	 
	 
	 
	Дата 29.04.2021
	 
	 
	 
	 


Заказчик                                                                                 Подрядчик

__________________  (                   )                                       ________________(                           )

МП                                                                                                МП    

IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
	 

	                                                                                                           "УТВЕРЖДАЮ"

	                                                                                                  Директор МКУ "УКСиР"

	А.Н. Лысов

	

	ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

	Строительство объекта  капитального строительства                                 

	  СЕВЕРНАЯ ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА

	(предмет контракта)

	МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов"

	(заказчик)

	по адресу: г. Череповец

	Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:

	проектно-сметный метод, п.4 ч.1 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».

	Реквизиты источников информации: 

	сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные сметные расчеты, локальные сметные расчеты

	Расчет НМЦК:

	Из расчета исключены: 

	По главе 9 Прочие работы и затраты:

	-Технологическое присоединение к электрическим сетям - договор № 1198-полнлстью
	 

	-Технологическое присоединение к электрическим сетям - договор № 2348- полностью
	 

	По главе 10 Содержание службы заказчика. Строительный контроль:
	 
	 

	-Затраты заказчика на осуществление строительного контроля 2,14% - полностью
	 

	По главе 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы: 

	-Проектные работы - смета № 1п-полностью
	 

	-Разработка рабочей документации - смета № 1рд - полностью

	-Изыскательские работы - сметы № 1-5- полностью

	-Археологические изыскания- смета - полностью

	-Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий - полностью

	-Проверка  достоверности сметной документации - полностью
	 
	 
	 

	-Проведение историко-культурной экспертизы- договор №16-06-03 /322-2018-полностью
	 

	-Авторский надзор - полностью
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	Номера смет
	Наименование смет, затрат
	Стоимость базовая   2000 год, тыс. руб.
	Индекс на 4 кв. 2020 года 
	Стоимость на дату формирования НМЦК с НДС, тыс. руб.
	Индекс прогнозной  инфляции на период выполнения работ
	НМЦ  с учетом инфляции на период выполнения работ, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	01-01-01
	Организация д/д по временной схеме
	28,04
	8,850
	297,78
	1,021430
	304,16

	2
	02-01-01
	Подготовительные работы
	652,82
	8,850
	6 932,95
	1,02143
	7 081,52

	3
	02-01-02
	Земляные работы
	3 479,15
	8,850
	36 948,57
	1,02143
	37 740,38

	4
	02-01-03
	Дорожная одежда
	15 889,79
	8,850
	168 749,57
	1,02143
	172 365,87

	5
	02-01-04
	Автобусная остановка
	16,96
	8,850
	180,12
	1,02143
	183,98

	 
	
	оборудование
	22,76
	4,520
	123,45
	1,02143
	126,10

	6
	02-01-05
	Тротуары
	237,21
	8,850
	2 519,17
	1,02143
	2 573,16

	7
	02-01-06
	Устройство водосбросов через тротуар
	13,49
	8,850
	143,26
	1,02143
	146,33

	8
	02-01-07
	Устройство пересечений и примыканий
	651,11
	8,850
	6 914,79
	1,02143
	7 062,97

	9
	02-01-08
	Кольцевое пересечение 1
	2 859,29
	8,850
	30 365,66
	1,02143
	31 016,40

	10
	02-01-09
	Кольцевое пересечение 2
	2 843,74
	8,850
	30 200,52
	1,02143
	30 847,72

	11
	02-01-10
	Устройство переходного участка
	304,77
	8,850
	3 236,66
	1,02143
	3 306,02

	12
	02-01-11
	Обустройство дороги
	635,61
	8,850
	6 750,18
	1,02143
	6 894,84

	13
	02-01-12
	Благоустройство
	98,83
	8,850
	1 049,57
	1,02143
	1 072,06

	14
	02-02
	Водопропускные трубы
	517,96
	8,850
	5 500,74
	1,02143
	5 618,62

	15
	02-03
	Наружный водопровод В1
	163,08
	8,850
	1 731,91
	1,02143
	1 769,02

	16
	02-04
	Дренаж
	1 793,45
	8,850
	19 046,44
	1,02143
	19 454,61

	17
	02-05
	Светофорный объект
	84,78
	8,850
	900,36
	1,02143
	919,65

	
	
	оборудование
	90,79
	4,520
	492,44
	1,02143
	502,99

	18
	02-08
	Наружное освещение
	1 523,58


	8,850
	16 180,42
	1,02143
	16 527,17

	
	
	оборудование
	20,82
	4,520
	112,93
	1,02143
	115,35

	 
	 
	ИТОГО  в т/ч
	31 928,03
	 
	338 377,49
	 
	345 628,92

	 
	 
	оборудование
	134,370
	 
	728,820
	 
	744,44

	 
	 
	СМР
	31 793,66
	 
	337 648,67
	 
	344 884,48

	 
	 
	Временные здания и сооружения - 1,5%
	476,90
	 
	5 064,73
	 
	5 173,2700

	 
	 
	в том числе возврат - 15%
	-71,54
	 
	-759,71
	 
	-775,99

	
	 
	ИТОГО
	32 199,03
	 
	341 953,69
	 
	349 281,76

	 
	 
	Зимнее удорожание - 1,6*1,1
	566,70
	 
	6 018,38
	 
	6 147,36

	 
	 
	ИТОГО
	32 765,73
	 
	347 972,08
	 
	355 429,12

	 
	 
	Затраты на ввод - 0,5%
	163,83
	 
	1 739,86
	 
	1 777,15

	 
	 
	ИТОГО с оборудованием
	33 063,93
	 
	350 440,76
	 
	357 950,70

	 
	 
	Непредвиденные расходы - 2%
	578,62
	 
	6 132,71
	 
	6 264,14

	 
	 
	ВСЕГО
	33 063,93
	 
	356 573,47
	 
	364 214,84

	 
	 
	в том числе оборудование
	 
	 
	 
	 
	744,44

	 
	 
	Компенсации
	 
	
	
	
	

	1
	01-01-02
	Переустройство ВЛ 10кВ ОГК Северный
	23,23


	8,850
	246,70
	1,02143
	251,99

	2
	01-01-03
	Переустройство ВЛ 10кВ  Газпром газомоторное топливо
	53,68
	8,850
	570,08
	1,02143
	582,30

	3
	01-01-04
	Переустройство сетей связи Газпром Трансгаз-Ухта
	98,00
	8,850
	1 040,76
	1,02143
	1 063,06

	4
	01-01-05
	Переустройство сетей связи ФосАгро АО Апатит
	74,47
	8,850
	790,87
	1,02143
	807,82

	5
	01-01-06
	Переустройство сетей связи Ростелеком
	157,58
	8,850
	1 673,50
	1,02143
	1 709,36

	 
	 
	Итого 
	 
	 
	4 321,91
	 
	4 414,53

	6
	письмо 
	Вынос участков ГВД д.700мм "Газопровод-отвод ГРС-2 "Череповец" - ОАО "Северсталь"
	4 042,35
	8,850
	42 929,76
	1,02143
	43 849,74

	7
	письмо
	Переустройство объектов электроэнергетики ПАО "МРСК Северо - Запада Северсталь"
	3 818,86
	8,850
	40 556,29
	1,02143
	41 425,41

	8
	письмо
	Переустройство объектов электроэнергетики ПАО "ФСК ЕЭС"
	4 482,73
	8,850
	47 606,59
	1,02143
	48 626,80

	9
	расчет
	Реконструкция кабельной линии 10кВ ООО "ЧэСК" (съезд на ул. Энергетиков)
	125,74
	8,850
	1 335,36
	1,02143
	1 363,98

	 
	 
	Итого по письмам
	 
	 
	132 428,00
	 
	135 265,93

	 
	 
	Всего компенсаций 
	 
	 
	136 749,91
	 
	139 681,29

	 
	 
	ВСЕГО 
	 
	 
	
	
	503 896,13

	Дата подготовки 
	29.04.2021 года
	 
	 
	 
	 
	 

	     Начальная максимальная цена составляет        
	                       
	
	503 896 130 руб.

	Начало строительства                                    июль 2021 года

Окончание строительства                           ноябрь 2022 года

Продолжительность строительства               17 месяцев

Уровень цен утвержденного ССР                3 квартал 2019 года 
Расчет индекса фактической инфляции:    

Индекс на 1 квартал 2021 года  К смр = 8,85, Кобор = 4,52           
	
	 
	 

	
	

	Расчет прогнозного индекса инфляции на период строительства:

Годовой  индекс прогнозной инфляции  на 2021-2022 год- 103,7
Ежемесячный индекс прогноз на 2021-2022 год = 1,00303

Индекс - дефлятор на период июль - декабрь 2021 года =(1,00303^3+1,00303^9)/2=1,018
Доля сметной стоимости на 2021 год =6/17=0,35

Индекс - дефлятор на период  январь - ноябрь 2022 года 

=100303^9 *(1,00303^1+1,00303^11)/2=1,024
Доля сметной стоимости на 2022 год =11/17=0,65

Итоговый индекс прогнозной инфляции = 0,35*1,018+0,65*1,0024=1,002143


	
	 

	Руководитель контрактной службы:
	 

	заместитель директора                                                                                                         С.Ю. Громов


	 

	Начальник ОЦ                                                                                                                         М.В. Петряшова


	 

	Специалист ОЦ                                                                                                                       Н.В. Борисова


	 

	Согласовано в части КБК 
	 
	         А.В. Шестакова
	 

	Начальник ПЭО
	 

	 
	 
	 
	 

	КБК 811 04 09 2000100110 414 310 20 00 36
	
	 
	 

	на 2021 год   337 814 140,19
	
	

	на 2022 год   160 850 519,81
	
	


� Данный пункт применяется в случае, если действующим законодательством Российской Федерации в отношении строящегося объекта предусмотрено осуществление государственного строительного надзора и получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.


� Данный абзац применяется в случае, если действующим законодательством Российской Федерации в отношении строящегося объекта предусмотрено осуществление государственного строительного надзора и получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.


� Данный пункт применяется в случае, если действующим законодательством Российской Федерации в отношении строящегося объекта предусмотрено осуществление государственного строительного надзора и получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
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